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Progeftto per un Cenfro Visitatori nel Parco Nazionale del Gran Paradiso a Campiglia Soana

Capitolato speciale d'appalto

PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO 1-NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1

OGGETTO DELL'APPALTO
L'oggetto dell'appalto consiste Realizzazione di un nuovo edificio in localita Campiglia Soana nel
comune di Valprato Soana.
L'edificio & collocato trasversalmente ad un pendio ed &€ composto da due livelli che risultano il
primo seminterrato ed il secondo solo parzialmente appoggiato al versante montuoso.
Fanno parte del presente appalto tutte le opere necessarie al completamento dell'edificio ed alla
rimodellazione conseguente del terreno per armonizzare l'edificio al contesto circostante.
L'edificio fa parte di un primo lotto funzionale che necessitera per il completamento di una
seconda procedura. L'edificio risulta in ogni caso un lotto completo, autonomo e collaudabile in
ogni sua componente.

Dovranno essere eseguite dall’Appaltatore tutte le opere architettoniche, edili, strutturali e
impiantistiche necessarie per realizzazione e la funzionalizzazione del fabbricato.

Articolo 2
AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo dei lavori posti a base dell'affidamento e definito come segue:

A) Lavori abase d’asta €873.934,03
B) Oneri per la sicurezza contrattuali € 21.578,69
A) + B) Importo totale € 895.512,72

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori soggetto a ribasso di gara per
euro 873.934,03 oltre allimporto degli oneri aggiuntivi per la sicurezza pari ad euro 21.578,69
non soggetti a ribasso di gara ai sensi dell’art.131, D.Lgs.163/2006, e del D.Lgs. 81/2008
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Progefto per un Cenfro Visitaftori nel Parco Nazionale del Gran Paradiso a Campiglia Soana

Capitolato speciale d'appalto

Articolo 3
DESCRIZIONE DELLE OPERE DA APPALTARSI

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con riguardo
anche ai particolari costruttivi e degli impianti tecnologici e relativi calcoli dei quali I'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, e non potra muovere successivamente
alcuna eccezione agli elaborati progettuali stessi. Inoltre nessuna eccezione potra sollevare
I''mpresa assuntrice qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver valutato
sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale e di non aver tenuto conto di
quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto e di tutte le circostanze speciali
e particolari che possano aver influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni

contrattuali.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell’Appaltatore la

conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le
condizioni locali e particolari che si riferiscono all'opera, della sua collocazione in sito montano
che possono influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere 'opera, anche
in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara.

Tra le condizioni conosciute poste a premessa dell’assunzione dell’appalto vi € inoltre la stessa
natura delle opere da realizzare che si configurano in maniera chiara principalmente come opere

di nuova costruzione.
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Progeftto per un Cenfro Visitatori nel Parco Nazionale del Gran Paradiso a Campiglia Soana

Capitolato speciale d'appalto

Si tratta infatti, escludendo l'elemento di copertura ed alcune opere impiantistiche, di una
realizzazione edile di tipo corrente che prevede scavi, fondazioni, realizzazione di opere in CA
per le fondazioni, i pilastri, setti, muri contro terra e solai. Le opere edili per le murature,
pavimenti e soffitti sono di natura corrente cosi come le opere serramentali e di finitura. Sono
opere di particolare specialita invece quelle per la realizzazione della copertura che prevede un
una struttura in acciaio CorTen ed arcarecci in lamellare. Al di sopra sono realizzati gli strati
estetici interni ed esterni, quelli isolanti ed impermeabilizzanti.

Le opere impiantistiche comportano un impianto fotovoltaico realizzato con elementi assorbenti
sulla copertura ed uno idroelettrico che comporta anche la realizzazione di una opera di
captazione sul vicino Rio Busiaire con tutti gli allacciamenti necessari allo sfruttamento della
caduta dell'acqua.

Il progetto, appositamente elaborato, costituisce parte integrante del contratto e prevede
I'esecuzione delle opere, salvo piu precise indicazioni che all'atto dell'esecuzione potranno
essere impartite dalla D.L. ed eventuali variazioni disposte dall'’Amministrazione ai sensi dell'art.
132 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, e art. 134 del D.P.R. 554/99.

Le opere sono precisate negli elaborati grafici e nei documenti descrittivi costituenti parte
integrante e sostanziale della documentazione di Appalto.

L'appaltatore dovra tenere conto nella formulazione dell'offerta che I'area € priva di allacciamenti
telefonici, fognari, idrici e che I'eventuale approvvigionamento & a completo carico

dell'appaltatore.

Articolo 4
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

LIl contratto e stipulato interamente "a corpo " ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D.
LGS 12/4/2006, N. 163 e art.. 45 DPR 554/99 per cui gli importi del’Elenco Prezzi
contrattuale, con applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara, costituiscono i
prezzi contrattuali

2.Le descrizioni di tutte le lavorazioni inerenti le opere sono specificate dettagliatamente nei
Capitolati prestazionali delle opere edili-strutturali e impiantistiche e negli elaborati grafici.
L'importo contrattuale dei lavori, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso di
gara ai suddetti importi, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

3.Per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale
'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali. Detti

importi comprendono tutti i costi per la sicurezza per 'attuazione del piano di sicurezza.
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Progefto per un Cenfro Visitaftori nel Parco Nazionale del Gran Paradiso a Campiglia Soana

Capitolato speciale d'appalto

Articolo 5
CATEGORIA PREVALENTE, CLASSIFICA,
LAVORAZIONI SCORPORABILI O SUBAPPALTABILI,
ALTRE LAVORAZIONI

1. Ai sensi degli articoli. 3 e 30 del DPR 25.01.2000 n. 34, e in conformita all'allegato "A" al

predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere

generali "OG1",

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del DPR 25/1/2000 n. 34, dell"art. 118 del
D.Lgs 12/4/2006, n. 163, degli artt. 72-73-74 del Regolamento, nel seguente paragrafo

facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato sono indicati:

- I'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;

- la categoria prevalente e relativa classifica.

Tali parti di lavoro sono scorporabili o subappaltabili alle condizioni di legge e del

presente capitolato.

| lavori, per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di

cui al D.M. 37/2008, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei

predetti requisiti, ancorché acquisiti dopo la stipulazione del contratto; in caso contrario

essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia

un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice; in

ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

3. Importo dei lavori: Euro 895.512,72 € (di cui € 873.934,03 per opere soggette a

ribasso e € 21.578,69 per oneri di sicurezza non ribassabil)) per cui € richiesta la

Classifica Il per la categoria prevalente OG1

Lavorazioni di cui si compone I'intervento:

Categoria prevalente - D.P.R. 25.01.2000 n. 34

Lavorazioni categoria Importo
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 0G1 € 397.447,24
Lavori subappaltabili
Lavorazioni categorie Importo
COPERTURE IN LEGNO 0S32 € 266.573,94

4 di 52
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Capitolato speciale d'appalto

Lavori scorporabili o subappaltabili

Lavorazioni categorie Importo
IMPIANTO TERMICO E DI VENTILAZIONE 0S28 € 94.889,58
IMPIANTI IDROSANITARI 0S3 € 37.490,35
IMPIANTI ELETTRICI 0S30 €99.111,60

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Articolo 6
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1.In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella piu favorevole
al’Amministrazione Appaltante a giudizio insindacabile di questa.
2.Le norme contenute nello schema di contratto, in caso di contrasto con il presente
capitolato speciale, hanno prevalenza.
3.In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4.L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con [l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
5.A completamento degli elaborati esecutivi allegati, potranno essere precisate dalla D.L.
ulteriori indicazioni in corso d'opera, anche tramite disegni di particolari esecutivi al fine

dell'esatta interpretazione del progetto e dei dettagli costruttivi.

Articolo 7
OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME
DEL REGOLAMENTO, DEL CAPITOLATO GENERALE
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
7.1 — Osservanza di norme
1. L’appalto e soggetto all'osservanza di tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici ed in particolare di quanto sotto elencato:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
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Capitolato speciale d'appalto

Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.e i. D.P.C.M. 11 maggio 91 n. 187;
Regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per
quanto applicabile;

D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 — Regolamento per l'istituzione di un sistema di
qualificazione unico dei soggetti esecutori dei LL.PP.;

D.M. 19 aprile 2000, n. 145 — Capitolato Generale d’Appalto;

Codice dei Contratti , D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come modificato con D. Lgs.
n. 6 del 26/01/07, D. Lgs. 113 del 31/07/07 e con Legge n. 123 del 03/08/07;
D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni”;

D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 - Regolamento di attuazione della Legge
46/1990 in materia di sicurezza degli impianti;

D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 — Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. L’appalto e altresi soggetto alla completa osservanza:

Delle leggi, dei decreti e delle Circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione
dei lavori

Delle Leggi, dei decreti dei regolamenti e delle Circolari vigenti nella Regione
Piemonte, Provincia di Torino;

Delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I. , delle norme C.E.Il. delle
tabelle CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre
norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel

corso dell'esecuzione del presente appalto.

7.2. — Documenti facenti parte dell’Appalto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

e relazione generale

e relazioni specialistiche

e elaborati grafici architettonici, strutturali, impianti e opere idrauliche

e calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

e piani di manutenzione dell’'opera e delle sue parti

e piano di sicurezza e di coordinamento

e cronoprogramma

e elenco dei prezzi unitari

e schema di contratto e capitolato speciale di appalto — Norme amministrative e

prescrizioni tecniche.

Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
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e i computi metrici estimativi;

o le tabelle di riepilogo dei lavori e le loro suddivisioni per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato ; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti oggettivi e del subappalto e
sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui agli articoli 132 e 205 del D. Lgs.
163/2006.

¢ le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro

allegato.

Articolo 8
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
1.La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.
2.In particolare I'appaltatore, all’'atto della firma del contratto, accetta specificamente per
iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute
nelle suddette disposizioni di legge nonché del presente Capitolato.
3.La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale,
inoltre a dichiarare di aver accettato:
- le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto di cantiere, dello stato dei
luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori;
- di eseguire i lavori secondo le fasi individuate dal capitolato speciale
d’appalto e dal crono programma.

Sono a carico ed onere della ditta appaltatrice gli allacciamenti ai punti di

distribuzione delle forniture.

Circa le opere escluse dall'appalto,facenti parte del secondo lotto funzionale di

completamento, si precisa che I'Appaltatore dovra permettere la visione delle aree

alle ditte che parteciperanno alla gara di aggiudicazione del secondo lotto funzionale

e dovra mettere a disposizione le aree esterne che si trovano a monte del fabbricato

con le tempistiche e modalita indicate dalla DI in modo da permettere l'avvio delle

opere di realizzazione del secondo lotto funzionale prima della conclusione dei lavori.

Per tale interferenza non verra corrisposto all’appaltatore alcun compenso aggiuntivo

0 speciale.
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Articolo 9
NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’'ESECUZIONE

1. Al termine delle lavorazioni il fabbricato, dovra essere consegnato completo,
agibile e idoneo all’'uso previsto ad eccezione delle opere di arredo facenti parte
del secondo lotto funzionale e delle sistemazioni esterne limitrofe al fabbricato
consistenti nella realizzazione delle piantagioni, semine e pavimentazioni esterne,
Resta inteso il rimodellamento del terreno intorno al fabbricato € a carico del
presente appalto.
2.Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata
allo stesso capitolato.
3.Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, si fa riferimento esplicito al C.G. approvato con DM 19 aprile 2000, n. 145.
e al DPR n. 554/99.
4.Qualsiasi opera impiantistica rientrante nell’elenco e nei disposti del D.M. 37/2008
dovra essere eseguita da ditta abilitata avente i requisiti richiesti dalla Legge. Al termine
dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla vigente normativa, comprese
quelle di funzionalita dellimpianto e prima del collaudo finale delle opere, la Ditta
esecutrice dell'impianto dovra a sua cura e spese produrre e consegnare alla D.L. in
triplice copia una dichiarazione di conformita degli impianti realizzati nel rispetto delle
norme di cui allart. 6 del predetto D.M. 37/08. Di tale dichiarazione sottoscritta dal
titolare dell'lmpresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e delliscrizione alla
C.C.ILA., faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonché il progetto originariamente fornito dall'’Amministrazione ed aggiornato a
cura dell'lmpresa secondo quanto effettivamente eseguito.

La dichiarazione dovra essere resa in bollo ed essere firmata da un tecnico abilitato

iscritto all'Albo professionale e registrato presso la C.C.1.A.

Il collaudatore, nel suo certificato di collaudo, dovra fare menzione dell'avvenuta

dichiarazione di conformita o di collaudo tecnico degli impianti realizzati.
5.L'Appaltatore dovra a sua cura e spese produrre e consegnare alla D.L. tutte le

certificazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei materiali e delle strutture

8 di 52



Progeftto per un Cenfro Visitatori nel Parco Nazionale del Gran Paradiso a Campiglia Soana

Capitolato speciale d'appalto

impiegate nella realizzazione dell'opera richieste da specifiche previsioni di legge. Tutta
la documentazione di cui ai precedenti punti n°4 e n°5 dovra essere prodotta venti

giorni prima dell’'ultimazione delle opere.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 10
PROGRAMMA DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
Il tempo utile per I'esecuzione delle opere ¢ fissato in 536 (cinquecentotrentasei) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, in conformita con quanto
previsto in sede di progettazione esecutiva e riportato nei documenti di appalto.
1.Prima dellinizio dei lavori, ai sensi dell' art. 45, comma 10 del D.P.R.
554/99,|'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio
programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal
Responsabile del Procedimento, mediante apposizione di un visto.
2.1l programma dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi
le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza del decreto legislativo n. 81/2008.
L'appaltatore ha I'obbligo di aggiornare il programma dei lavori ogni qualvolta
guesto non corrisponda all'andamento reale del cantiere e ogni qual volta
richiesto dalla DL o dalla Stazione Appaltante e fornirne copia alla DL e
custodirne una copia in cantiere.
3.1 lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto

dalla Stazione appaltante e costituente documento contrattuale; tale cronoprogramma
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puo essere modificato dalla Stazione appaltante e trova applicazione la disciplina di cui

al comma 2.

Articolo 11

CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
1.Ll’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito alla consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell'esecutore.
2.E’ facolta dellAmministrazione procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle
more di stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 129 commi 1 e 4 del D.P.R. 554/99 e
dell'articolo 11 commi 10 e 12 del D. Lgs. 163/2006.
3.1l Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori, munito del personale nonché delle attrezzature e materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si
riconoscano necessari. L'Appaltatore € responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
La DL potra a seguito del picchettamento richiedere modifiche e correzioni di lieve entita plano
altimetriche alla collocazione dell'edificio senza che per questo nulla sia dovuto all'appaltatore.
Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova
data, dandone comunicazione all'Appaltatore. La decorrenza del termine contrattuale resta
comunque quella della data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine assegnato
dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto ed incamerare la
cauzione.
4.Se |'Appaltatore stesso € dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto € risolto di diritto
e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cid possa costituire motivo di pretese od eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una
nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario decaduto &
escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento € considerato grave negligenza
accertata.
5.L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la

documentazione relativa alla regolarita contributiva relativa all'INPS, Inail e Cassa Edile (DURC).

Articolo 12
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
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a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell'acqua;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

¢) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

d) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comungue previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

e) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente.

g) 'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori o degli Organi di Vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza,
compreso il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

h) le eventuali vertenze di carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale

dipendente.
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CAPO 4 — SOSPENSIONI E RIPRESE.
DEI LAVORI, VARIAZIONI|

Articolo 13
SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

1.Qualora circostanze speciali (avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre
circostanze speciali) impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a
regola d'arte, il Direttore dei Lavori puo ordinarne la sospensione redigendo apposito
verbale, indicando le ragioni e l'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del
verbale di consegna. Rientra nel caso delle avverse condizioni climatiche la possibile
sospensione dei lavori nel periodo invernale. Tale fattispecie potra verificarsi qualora le
lavorazioni siano da eseguire esclusivamente in aree esterne e comunque,
presumibilmente, solo nel primo inverno di lavori e si verifichino le seguenti condizioni:
temperature (notturne) stabilmente inferiori a - 5 gradi, altezza neve superiore a 20 cm.
La sospensione invernale sara adeguatamente concordata tra appaltatore, d.l. e Parco e
la ripresa accuratamente monitorata e programmata. Sospensioni invernali anche nel
caso di possibilita di effettuare lavorazioni in interno potranno essere concesse solo in
caso di nevicate di particolare altezza (che non consentano di rimuovere adeguatamente
la neve) o situazioni di gelo particolarmente intenso.

2.Ai soli fini previsionali e di comunicazione e giustificazione alle Autoritd competenti di
eventuali sospensioni eccedenti le previsioni di legge, tenuto conto delle condizioni
climatiche e di accessibilita locali, si prevede una media di 120 giorni di
chiusura/sospensione invernale. In ogni caso I'Impresa potra avvalersi di tale
sospensione esclusivamente alle condizioni e con le formalita elencate
precedentemente. La sospensione invernale suddetta non potra essere computata
dall'impresa insieme alle sospensioni che, superiori ad un quarto del tempo contrattuale
0 ai sei mesi, possono dare adito allo scioglimento del contratto o alla rifusione di
maggiori oneri (cfr. capoverso successivo).

3.La fornitura e l'installazione della totalita degli strumenti necessari per la verifica delle
condizioni climatiche sono a carico dell'Appaltatore che provvedera a fornirli e ad
installarli, previa verifica di idoneita tecnica degli stessi da parte della Direzione Lavori,
entro l'inizio delle lavorazioni. La violazione della presente disposizione comporta
I'impossibilita di concedere all'Appaltatore la sospensione dei lavori.

4.Fuori dei casi anzidetti il responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico
interesse o0 necessita, ordinare la sospensione dei lavori determinando il momento in cui
tali ragioni vengano a cessare. Quando tale/i sospensione/i durino per un periodo di

tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei
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lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, I'appaltatore pud
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si
oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5.Salvo il caso anzidetto, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non
spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6.Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua
durata non é calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.
7.Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori pud disporre visite in cantiere,
previo preavviso all'appaltatore, volte ad accertare le condizioni delle opere e la
consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra,
disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia
eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
8.La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno
verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto
verbale é firmato dall’Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il
Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.
9.Nel caso in cui durante i lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori il Direttore
dei Lavori provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili redigendo
apposito verbale; in tal caso la sospensione determina il differimento dei termini
contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione
per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione
parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
dei lavori redatto dall'impresa.
10.Le sospensioni illegittime come definite dall'art. 25 del Capitolato generale di appalto
dei lavori pubblici danno diritto all'appaltatore ad ottenere, secondo i criteri ivi stabiliti, il
riconoscimento dei danni prodotti per:

e spese generali infruttifere per la durata dell'illegittima sospensione;

e lesione dell'utile causata dall'illegittima sospensione;

e mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte riferite rispettivamente ai
macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal

direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;

11.Ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione
dei lavori.
12.Qualunque domanda o riserva in merito alle sospensioni dovra essere iscritta nei

modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente.
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13.L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato puo richiederne la proroga formulandola con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale tenendo conto dei 30 giorni di tempo previsti a norma
di legge per la risposta del committente. La concessione di tale proroga non pregiudica i
diritti spettanti all'appaltatore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto
della stazione appaltante.

14.Nel caso in cui I'Amministrazione in conseguenza di una variante o di un ordine di
lavoro la cui ultimazione vada oltre la durata del contratto, riconosce all’Appaltatore un
maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comportera un nuovo termine di
ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente
stabilito.

15.In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e
stante la consensualita di tale prolungamento, né I'Appaltatore pud avanzare pretese per
particolari compensi o indennizzi, né I'amministrazione pud applicare le penalita per il
ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa

dell'Appaltatore, colpa dell'amministrazione o fatti estranei alla volonta di entrambi).

Articolo 14
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA
DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

1.In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di
pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra
ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo
assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e
igiene del lavoro.

2.Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera
alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, hon comportera uno

slitamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Articolo 15
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO, LAVORO ESTIVO
1.Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da
non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potra ordinare la

continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di

14 di 52



Progeftto per un Cenfro Visitatori nel Parco Nazionale del Gran Paradiso a Campiglia Soana

Capitolato speciale d'appalto

legge; in tal caso I'Appaltatore potra richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la
mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

2.Anche in considerazione delle particolari condizioni locali e delle possibili difficolta
all'effettuazione delle lavorazioni in periodo invernale, é fin da ora pattuito che i lavori
procederanno con assoluta continuita durante il periodo estivo senza alcun fermo del
cantiere. In caso di interruzione dei lavori o riduzione del personale medio presente
sotto il numero medio previsto (4,5-5 uomini/giorno), nei mesi di luglio ed agosto, per
iniziativa dell'impresa, la tempistica contrattuale subira una automatica riduzione pari
ai giorni di fermo o proporzionale alla riduzione della manodopera riscontrata in

cantiere, cio ad insindacabile giudizio dellaD.L..

CAPOQ S - DISPOSIZIONI SUL CRITERI CONTABILIL
PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 16
VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

3.La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

4.Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

5.La contabilita sara contabilizzata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, desumibili dagli importi
relativi ad ogni categoria riportati nella successiva tabella , parte integrante e sostanziale del

presente CSA. .
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OPERE EDILI
Pavimentazioni € 38 736,13 4,33%
Rivestimenti € 31 420,31 3,51%
Murature e isolamenti € 122 003,13 13,62%
Opere da decoratore €9 570,40 1,07%
Impermeabilizzazioni controterra €9141,25 1,02%
Opere in ferro €8 054,34 0,90%
Opere da falegname €1417,79 0,16%
Serramenti €59 678,58 6,66%
Copertura € 88 594,00 9,89%
Opere di presa €19 270,62 2,15%

STRUTTURE
Scawi e reinterri €29 734,07 3,32%
Fondazioni edificio € 27 395,01 3,06%
Pilastri, setti, scale €45 812,01 5,12%
Solai €19 419,04 2,17%
Copertura € 103 716,46 11,58%
Battuti in CLS €8174,98 0,91%
Muri d'ala € 22 882,50 2,56%

IMPIANTO IDROSANITARIO

Apparecchi sanitari €5 456,33 0,61%
Rete add. Acqua €7613,43 0,85%
Rete scarico acqua € 3 108,08 0,35%
Depuratore acque reflue €6 673,59 0,75%
Generatore idroelettrico €8359,34 0,93%
Scaui e reinterri €5 376,20 0,60%

IMPIANTO ELETTRICO

Opere comuni impianto distribuzione principale e rete di terra € 58 840,74 6,57%
Opere comuni impianto di distribuzione secondaria €10 307,98 1,15%
Opere comuni impianto llluminazione €2618,31 0,29%
Centro visita impianto distribuzione secondaria € 3 639,16 0,41%
Centro visita impianto di illuminazione €16 185,24 1,81%
Alloggio custode impianto di illuminazione €2 959,78 0,33%
Alloggio custode impianto di distribuzione secondaria €2172,15 0,24%

IMPIANTO TERMICO

Centrale termica € 42 263,22 4,72%
Impianto collettore solari €12 501,39 1,40%
Centro visita impianto a radiatori € 3 216,44 0,36%
Centro visita impianto a pannelli radianti € 26 938,30 3,01%
Centro \Visita impianto di estrazione aria viziata € 1 558,69 0,17%
Alloggio custode impianto a radiatori € 4 350,57 0,49%
Alloggio custode impianto estrazione aria viziata €677,03 0,08%
Adduzione gas bombola per cottura €1 097,44 0,12%
Assistenze murarie € 3 000,00 0,34%
TOTALE OPERE € 873 934,03 97,59%
ONER PER LA SICUREZZA €21 578,69 2,41%
TOTALE APPALTO € 895 512,72 100,00%

4. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo ha validita ai soli fini della
determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in

quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
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guantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5.L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in
quanto l'appaltatore é tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
guantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

6.Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara.

7.1 lavori e le somministrazioni appaltati saranno liquidati in base all'importo netto di
aggiudicazione, risultante dall’offerta di gara, secondo quanto previsto nei commi precedenti
e dall'art. 129 del D. Lgs. 163/08.

Articolo 17
CONTABILITA DEI LAVORI
I documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni
sono:
1.1l Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare
I'andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei
lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all’ Appaltatore e ad altre
Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell’Appaltatore, le
sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.
Il giornale dei lavori sara compilato dal Direttore dei Lavori che annotera gli ordini di servizio,
le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterra utile indicare.
Normalmente durante il corso dei lavori restera in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al
termine dei lavori il giornale dei lavori verra ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terra a
disposizione delle parti contraenti. Del giornale dei lavori la ditta appaltatrice dovra fare
quindicinalmente fotocopia da consegnare al Direttore dei lavori.
2.1 libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovra contenere la misura e la
classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto.
Tale libro dovra essere aggiornato dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con
I’Appaltatore sotto la diretta responsabilita del Direttore dei Lavori.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono
sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la

congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

3.Le liste settimanali (facoltativo a discrezione della d.l.) nelle quali sono indicate le lavorazioni

eseguite e le risorse impiegate da parte dell’appaltatore.
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4.1l Registro di contabilita contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalita indicate dalla
normativa di riferimento. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro &

tenuto dal Direttore dei Lavori ed é firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve.

5.Sommario del registro di contabilita (facoltativo a discrezione della d.l.) contenente ciascuna
partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di

avanzamento dei lavori, la quantita di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi.

6.Stati di avanzamento dei lavori contengono il riassunto di tutte le lavorazioni € somministrazioni
eseguite dal principio dell’appalto sino alla data di redazione dello stesso ed € redatto a cura del
Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d'acconto

all’Appaltatore.

7.1 certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori per I'emissione del mandato di pagamento e deve essere annotato nel

registro di contabilita.

8.Conto finale e relazione relativa é l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal D.L. e
deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali
I'esecuzione del lavoro € stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna

dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, ecc.)

Articolo 18
PAGAMENTI IN ACCONTO - SAL

L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito
— comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza da calcolare proporzionalmente allo
stato di avanzamento lavori — raggiunge, al lordo delle ritenute di legge e del ribasso
effettuato in sede di gara, esclusa IVA e simili, I'importo minimo di Euro 150.000,00

Entro i 30 trenta giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti,
il direttore dei lavori redige e sottoscrive con I'appaltatore la relativa contabilita.

Lo stato di avanzamento dei lavori sara sottoposto al Committente che provvedera, entro 15
(quindici) giorni, al suo esame ed all’emissione del certificato per il pagamento della rata

ovvero per il mandato di pagamento relativo.
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L’amministrazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i
successivi trenta giorni, mediante emissione dell’'apposito mandato e I'erogazione a favore
dell'appaltatore.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e

all'emissione del certificato di pagamento prescindendo dall’'importo minimo predetto.

Articolo 19

PAGAMENTO A SALDO - CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori € redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento. Con il conto finale & accertato e proposto I'importo della rata
di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
soggetta alle verifiche di collaudo.
Il conto finale & accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia
cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad
agevolare le operazioni di collaudo.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita,
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento
formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
Il pagamento della rata di saldo, ove dovuto, unitamente alle ritenute, e di qualsiasi altro
credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto, € effettuato dopo
l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio. In occasione del pagamento della rata di saldo sono
accreditate o addebitate eventuali somme a conguaglio o compensazione tra le parti,
maturate a qualsiasi titolo.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141,
comma 9, del D.gs. 163/06, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo

1666, comma 2, del codice civile.
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La garanzia fideiussoria suindicata deve avere validita ed efficacia non inferiore a 32
(trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta
dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli
stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva
al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il

certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 20
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORAZIONI A MISURA

Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la
realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i
criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la
fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali
includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere
provvisorie, le assicurazioni ed imposte, I'allestimento dei cantieri, le spese generali, I'utile
dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto.
Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si
intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera
necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con
le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal
presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Appaltante, di qualunque tipo. Il
prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro &€ comprensivo, inoltre, dell'onere per
'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di

arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.

Articolo 21
VALUTAZIONE DEGLI EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

Le eventuali prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della
normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali
e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte
(nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone
impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti 0 non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire
dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e dalla stazione

appaltante.
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Il prezzo relativo alla mano d’opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli
attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per lilluminazione, gli
accessori, le spese generali e I'utile dell’Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le
macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la
spesa per i combustibili, I'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione
di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la
piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in
cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e
mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’'opera richiesta per tali
operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, I'utile dell’Appaltatore e tutto
guanto il necessario alla effettiva installazione delle quantita e qualita richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto
saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della D.L. a totale carico e spese
dell’Appaltatore.
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CAPO 6 — CONTROLLI

Articolo 22
PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI,
RISERVE DELL'APPALTATORE
Tutti i lavori, qualsiasi sia la loro natura, dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto
e prescritto dai documenti contrattuali ed in particolare da quanto specificato nel Capitolato —
Parte Prima descrizione dei lavori e sulla base delle indicazioni di volta in volta fornite dalla
D.L.
Il Committente procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento
dei lavori, verificandone lo stato.
La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e
misurazione delle opere compiute; ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in
contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli
verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre,
I’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione
o nell’emissione dei certificati di pagamento.
Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che
ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola darte;
I’Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese.
Qualora I'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente
avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere
predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese
incontrate per I'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e
alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla
interpretazione delle clausole contrattuali, I'Appaltatore potra formulare riserva entro 15
(quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua
conoscenza.
La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante lettera raccomandata. Le riserve di
tipo contabile o comunque come previsto dalla normativa vigente dovranno essere riportate
sul Registro di contabilita nei tempi e nei modi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, in
caso contrario non potranno essere ritenute valide.
Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori fara le sue

controdeduzioni.
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Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto
interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potra essere
investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale.
Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie
di carattere tecnico, potra richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di

particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.

CAPO 7 - CAUZION| E GARANZIE,

Articolo 23

GARANZIE
All'Appaltatore € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per
cento (un decimo) dell'importo contrattuale.
La garanzia fideiussoria dev' essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa
da istituto autorizzato, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per
l'ultimazione dei lavori; essa dev’ essere presentata in originale alla Amministrazione prima della
formale sottoscrizione del contratto.
La cauzione definitiva di cui al comma 1 sara svincolata automaticamente in misura progressiva
con I'avanzamento lavori, ed al collaudo provvisorio sulla base dei criteri previsti dall’ art. 113 del
D.Lgs. n.163 del 12/4/06 e dall'art. 205 del Regolamento.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al primo comma dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dellAmministrazione, senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione
innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria dev' essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa
sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal’Amministrazione; in caso di incremento o
riduzione in corso d'opera dell'importo contrattuale la medesima garanzia dovra essere
rispettivamente incrementata o ridotta ai sensi di legge.
L’Amministrazione potra avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, I'Amministrazione ha diritto
di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei

lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
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In caso di inadempienze dell’Appaltatore per I'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere, 'Amministrazione ha diritto di avvalersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore €& obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne
I’Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza deve inoltre assicurare I’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza assicurativa dovra quindi essere stipulata per un massimale minimo di:

a) Euro 1.500.000,00 per i rischi di esecuzione,

b) Euro 500.000,00 per la responsabilita civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose
nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto,
danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali,
attrezzature e opere provvisionali di cantiere.

Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le
"persone” si intendono compresi i rappresentanti dellAmministrazione autorizzati all'accesso al
cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d’opera.

La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della
Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in
pendenza dell'accertamento della responsabilita su semplice richiesta senza la necessita di
ulteriori atti autorizzativi.

L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa prestata dall’Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Qualora [|'Appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, limpresa mandataria 0 capogruppo, presentera su mandato irrevocabile delle
mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilita di cui all'articolo 108 del Regolamento.
Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori
particolari, I'’Appaltatore si impegna a garantire I'’Appaltante per la durata di due anni dalla data
del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e I'efficienza

dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.
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Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti delle opere a verde e nelle opere murarie e di
pavimentazione, per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le
spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano
d’'opera, viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori
a due anni, queste verranno trasferite all Appaltante.
L'Appaltatore € altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del Certificato di collaudo provvisorio.
Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici,
I'Appaltatore € inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
Certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza
per responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina

totale o parziale dell’'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Articolo 24
RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1.L'importo della cauzione provvisoria e della garanzia fidejussoria € ridotto al 50 per cento
per i concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra

loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 75 comma 7 del Codice.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 25

VARIAZIONE DEI LAVORI
1.La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio l'impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in pit 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10, 11 e
12 del Capitolate Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000 e dall'art. 132 D. Lgs. n.
163/2006.
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2.Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori. Il mancato
rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta il
ripristino a carico dell’'appaltatore delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni
del Direttore dei lavori.

3.Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto d'opporre, deve essere
presentato per iscritto negli atti contabili prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia un accordo preventivo
scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4.Non sono considerate varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per
risolvere aspetti di dettaglio che non modificano qualitativamente I'opera nel suo insieme e che
non comportano una variazione in aumento o in diminuzione superiore al dieci per cento del

valore di ogni singola lavorazione senza modificare 'importo complessivo contrattuale.

Articolo 26
PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
9.Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali come
determinati ai sensi dell'articolo 4.
10.Qualora negli atti di cui al comma 1 non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale.
11.Ai sensi dell'art. 136 del DPR 554/99, nel caso in cui si renda necessaria I'esecuzione di
lavori di variante o adoperare materiali non previsti nel contratto stesso, i cui prezzi non sono
contemplati nell'elenco di contratto, si fara riferimento allElenco Prezzi della Regione
Piemonte, edizione 2009;
La determinazione dei nuovi prezzi spetta alla Stazione appaltante desumendoli dal
prezzario della Regione Piemonte, edizione 2009, ovvero ragguagliandoli a quelli di
lavorazioni consimili compresi nel contratto; quando sia impossibile I'assimilazione, o nel
caso I'Elenco Prezzi della Regione Piemonte non contenesse le voci interessanti, i nuovi
prezzi saranno desunti ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
In entrambi i casi i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d’asta, (il ribasso si intende quello
dell’offerta, unico sull'importo a base di gara) e saranno determinati in contraddittorio con
la D.L. e approvati dal Responsabile del Procedimento. Se comportano maggiori spese
rispetto a quelle previste dal quadro economico sono approvati dall' Amministrazione su
proposta del Responsabile del Procedimento.
12.Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione

appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali
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sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva
riserva negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento dei Lavori Pubblici in vigore, i

prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Articolo 27
QUALITA’ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

1.Ai sensi degli artt. 15-16-17-18 del D.M. 145/2000, i materiali da impiegare per i lavori
compresi nell'appalto devono corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle
leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni,
devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui
sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere
riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di
laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2.Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non
adatta allimpiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche
volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a
spese della stessa impresa.
3.In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni
comunitarie (dell’Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise
disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i
requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all'applicazione di
norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali 0 estere.
4.1' Appaltatore deve presentare alla D.L, per I'approvazione, la campionatura completa di
tutti i materiali, manufatti, prodotti, almeno in tre esemplari, previsti o necessari per dare
finita in ogni sua parte I'opera oggetto dell’appalto prima del loro utilizzo
5.Qualora richiesto dalla D.L. L'appaltatore sara tenuto ad eseguire pre-montaggi per
valutare |I'accostamento e la modalita di montaggio delle opere. Solo ad esecuzione
dei pre-montaggi richiesti ed a completo soddisfacimento delle richieste tecniche
espresse dalla D.L. L'appaltatore potra procedere con l'‘approvvigionamento delle
componenti che sono valutabili nel quadro dei pre-montaggi.
6.L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore
dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai
materiali stessi.
Articolo 28

ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

1.Tutti gli impianti presenti nellappalto da realizzare e la loro messa in opera completa di

ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella
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totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione
dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi,
norme e regolamenti vigenti in materia.
2.Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato
Generale e nel Capitolato Speciale Impianti, le norme UNI, CNR, CEIl e tutta la normativa
specifica in materia.
3.1 disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell’Appaltatore)
dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei
lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive
contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e
delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.
4.'Appaltatore € tenuto a presentare, contestualmente ai disegni costruttivi, un’adeguata
campionatura delle parti costituenti I'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di
certificati comprovanti origine e qualita dei materiali impiegati.
5.Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente
allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai
requisiti richiesti.
6.L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o
parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti
che I'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle
garanzie fornite per I'opera e le sue parti.
7.Durante I'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e
delle opere murarie relative, l'appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni della
normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettual,
restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente o indirettamente,
imperfezioni riscontrate durante linstallazione od il collaudo ed ogni altra anomalia
segnalata dalla d.l., dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese
dell'appaltatore.
Articolo 29
ECOCOMPATIBILITA' E BIOCOMPATIBILITA'
Le opere in appalto si caratterizzano per essere inscrivibili nell'ambito dell'edilizia bioecologica.
Entro tali termini dovra iscriversi l'intero processo di realizzazione delle opere e tutte le forniture
di materiali. A tale scopo si richiamano sinteticamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
alcuni principi basilari di tale approccio alla costruzione:
- lo sfruttamento di risorse energetiche rinnovabili e I'ottimizzazione del loro utilizzo;
- nessun utilizzo di isolanti termici sintetici;

- nessun utilizzo di isolanti termici contenenti fibre nocive;
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- nessun utilizzo di pavimenti, finestre e porte in PVC;

- nessun utilizzo per gli ambienti chiusi di impregnanti chimici per il legno, di colori e vernici
contenenti solventi nocivi;

- nessun utilizzo di legno tropicale;

- valutazione ambientale dei materiali e delle tecniche di costruzione;

- impiego di materiali ecologici da costruzione, che nei processi di fabbricazione, uso e
smaltimento apportino il minor danno possibile all’ambiente ( p.e. laterizi, legno, panelli di fibra di
legno, vetro cellulare ecc.).

- tracciabilita e certificazione all'origine di tutti i componenti di origine naturale in particolare dei
legnami (vedi anche capitolo successivo specifico).

- Gestione compatibile del cantiere e difesa ambientale delle aree dei lavori e tutela dell'ambiente
locale che nel nostro caso € di particolare pregio e dovra essere rigidamente preservato.

A tali principi e a queste direttive e a quanto I'ormai ampia bibliografia in materia suggerisce,
I'impresa dovra uniformarsi strettamente. Un utile supporto in questo senso sono le "Linee guida
per lintegrazione dei requisiti ambientali nella progettazione, ristrutturazione e costruzione" del
progetto A.P.E. (ARPA Piemonte) cui ha aderito anche la Stazione appaltante e a cui l'impresa &
tenuta ad attenersi.

Ogni situazione e fornitura dubbia in tali campi dovra essere segnalata tempestivamente alla DL.

La fornitura di_materiali o componenti che non rispondano _a questi criteri e che non siano

approvati_dalla DL. o che non rispondano alle definizioni di "ecologico", "compatibile",

"bioecologico” e simili_contenute nel presente capitolato o nelle altre relazioni o descrizioni

dell'appalto, comportera la facolta di esonero dal pagamento da parte della stazione appaltate di

tali forniture e componenti.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 30
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA — DIRETTORE DI CANTIERE

1.I'Appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale
d’Appalto, D.M. 145/2000, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

2.Qualora I'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione Appaltante ai sensi e nei modi di cui allart. 4 del D.M. 145/2000, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
Appaltante. Ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la
Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato. La direzione del cantiere € assunta dal
direttore tecnico dell’'appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche

delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore
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tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere con le
indicazioni specifiche delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3.L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'applicazione delle misure generali di
tutela previste dal D. Lgs. 81/08 da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori e garantisce la sorveglianza circa I'applicazione delle misure di prevenzione ed
organizzative previste nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché il mantenimento del
cantiere in condizioni di salubrita, e coordina la scelta delle postazioni di lavoro, le condizioni
di movimentazione, stoccaggio ed allontanamento dei materiali.
Lo stesso assumera a nome dell'lmpresa piena e completa responsabilita per quanto
concerne:
- 'esecuzione e la stabilita delle opere provvisionali, quali centine di sostegno, ecc., e di
guelle definitive;
- il rispetto da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, del "piano
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori”, ai sensi dell'art.18 della Legge
19/03/1990 n°55 e art. 9 del D.P.C.M. n°55 del 10/01/1991, e la conservazione di copia
dello stesso in cantiere a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive e di controllo;
- il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e di tutte le
disposizioni di sicurezza e tecnica in vigore richiamate e non nel presente Capitolato
Speciale.
Il Direttore di Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita grave negligenza. L'appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti
soggetti nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei

materiali.

Articolo 31
PIANI DI SICUREZZA

1.L'Appaltatore € obbligato a rispettare scrupolosamente e senza riserve ed eccezioni il piano di
sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’ art. 100 del D. Lgs
81/2008.

2.1l piano di sicurezza e di coordinamento (parte integrante del contratto di Appalto) contiene
I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle

norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano contiene
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altresi la prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o successiva delle varie
imprese.

3.Entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori ,in riferimento a

quanto previsto dall’'art. 131 del D. Lgs. 163/06, I'appaltatore presenta alla Stazione appaltante:
e eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
e un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento. Tale piano dovra contenere anche il dettaglio delle relative responsabilita
all'interno dell’organizzazione aziendale relativamente alla gestione del piano stesso.
4.L'Appaltatore puo presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento per
adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quanto ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori, od a rilievi da
parte degli organi di vigilanza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche 0 adeguamento dei prezzi pattuiti.
5.11 Datore di Lavoro di ogni singola impresa anche familiare e con meno di 10 addetti, operante
a qualsiasi titolo nel cantiere, deve redigere e sottoporre alla verifica del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione almeno 10 giorni prima dei rispettivi lavori, il proprio piano

operativo di sicurezza riferito al cantiere interessato ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 81/08.

6.Tutte le proposte integrative presentate dall'lmpresa dovranno essere approvate dal
Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore della sicurezza a cui € demandato il compito
di aggiornamento del piano di sicurezza.

7.1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

8. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora accerti delle carenze
nell’attuazione del piano di sicurezza, ne dara comunicazione al Direttore dei Lavori che ne potra
tener conto nell’emissione degli Stati d’Avanzamento non contabilizzando gli oneri per la
sicurezza. Detti importi potranno essere liquidati con i successivi pagamenti in acconto quando

I'Impresa avra ottemperato alla regolarizzazione delle misure di sicurezza.

Articolo 32
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SUBAPPALTO
1.Tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili
ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 5 del presente capitolato. E' vietato il
subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30%,
dell'importo dei lavori della stessa categoria. | lavori delle categorie diverse da quella
prevalente possono essere subappaltati per la loro totalita e devono essere
obbligatoriamente subappaltati qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro
realizzazione. E’ vietato il subappalto di lavori costituenti strutture, impianti ed opere speciali
di cui all’art. 72 comma 4 del D.P.R. 554/99 qualora di importo singolarmente superiore al
15% dell'importo totale dei lavori di appalto; ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D. Lgs.
163/2006, cosi come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 6/2007, in tali casi, i soggetti che
non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenute a costituire
raggruppamenti temporanei di tipo verticale. Per tali speciali categorie di lavori, che siano

indicate nel bando di gara, il subappalto, dove consentito, non pud essere artificiosamente

suddiviso in piu parti.

2.Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto.

3.Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC),
attestante la regolarita contributiva previsto dall’art. 90, comma 9, lettera b) del D. Lgs. 81/08
e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i) allo stesso D.Lgs. nonché dall’art. 2 del D.L. 25/09/02
n. 210 convertito dalla L. 22/11/02 , n. 266. Il certificato sulla base di unica richiesta effettuata
esclusivamente per via telematica, attesta contestualmente la regolarita contributiva relativa
all'INPS, Inail e Cassa Edile; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia
dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

4.Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.

5.Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovungue espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di

subappalto.
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6.1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto
le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito
regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio,
puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante,
per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del

lavoro, servizio o fornitura affidati.

Articolo 33
RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1.L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2.1l subappalto non autorizzato dal’ Amministrazione comporta le sanzioni penali previste dal
decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
3.La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e

I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante entro 20 giorni dalla

data di ciascun pagamento riferito alla stato avanzamento lavori, copia delle fatture

quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, oppure, in

alternativa, di_una dichiarazione comprovante la non emissione di fatture da parte dei

subappaltatori.

Articolo 34
DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli € obbligato ad
osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle
prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione; e tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero
incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta; € inoltre tenuto a
vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei
Lavori.

L'Appaltatore &€ in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e
trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte

dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
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Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le
disposizioni di ordine generale emanate dall’Appaltatore.
La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette non esonera I'Appaltatore

dalle relative responsabilita.

CAPO 10 — MANODOPERA - ESECUZIONE D'UEFICIO

Articolo 35
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANO D'OPERA
ED INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE

1.L’appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua
gualificazione giuridica;
c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita,
e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.
e) e tenuto a presentare dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro ai disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti I'ottemperanza alle norme di legge (art.17 L.68/99).
2.In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o0 a essa segnalata da un
ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore, all'Ente creditore
e all'lspettorato del lavoro, I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per
cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi

accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra ed in particolare a
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favore degli enti INPS, INAIL, Cassa Edile ed ogni altro Ente previsto dalle normative di
legge; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non € effettuato sino
a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti
ovvero contestualmente al pagamento del saldo che potra avvenire solamente dopo
I'approvazione dell'atto di collaudo dell'opera.
L'Amministrazione appaltante provvedera ad avvisare i suddetti creditori dell'importo
trattenuto e giacente a loro garanzia.
Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti o per gli eventuali pagamenti in
surrogazione dell'impresa a favore degli Enti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre
eccezioni alla stazione appaltante e non ha titolo al risarcimento dei danni.
3.A garanzia dell'osservanza della normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori, si
opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art 7 del
CG.

Articolo 36
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
1.La Stazione appaltante pud dichiarare risolto il contratto con le procedure dell'art. 121 del
DPR 554/99, oltre che nei casi previsti dagli articoli 118 e 119 del citato DPR anche nei
seguenti casi:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal
direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla
violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante nei
modi e nei termini previsti dagli articoli del REG con le modalita precisate con il presente
articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo
rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle
caratteristiche e alle finalita dell'appalto, viene contrattualmente configurata come
negligenza grave o0 contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle
condizioni stipulate;
¢) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
di cui al decreto legislativo 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
coordinatore per la sicurezza.
d) nel caso di mancato pagamento degli oneri contributivi dovuti agli Enti previdenziali,
assicurativi e paritetici previsti dalle contrattazioni collettive, & fatta salva la facolta
dell'’Amministrazione di risolvere il contratto con la ditta appaltatrice in conformita a

quanto previsto dall'articolo 340 dell'allegato F alla legge 20 marzo 1865 n. 2248, con
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conseguente acquisizione della polizza fidejussoria a garanzia dei debiti contrattuali
(cauzione).
2.Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio in conformita di quanto
previsto dall'art. 121 del DPR 554/99 la Stazione appaltante comunica la determinazione di
risoluzione del contratto all'appaltatore, con indicazione della data in cui avra luogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3.Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico
dell'appaltatore inadempiente:
a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli
stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;
c) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
Articolo 37
CORSO DI PROTEZIONE E DIFESA AMBIENTALE
Oltre a quanto gia previsto nello schema di contratto e nella descrizione generale o di singole
lavorazioni in ambito di protezione e difesa ambientale, rientra negli obblighi dell'impresa la
partecipazione ad appositi corsi di formazione resi dalla stazione appaltante tramite personale
proprio o esterno.
| corsi si terranno presso la sede del Parco di Aosta ovvero sul luogo dei lavori, a scelta del
Parco, ed avranno a tema la protezione ambientale del luogo dei lavori, la gestione
ecocompatibile del cantiere I'effettuazione di lavorazioni particolarmente delicate.
Il corso sara effettuato in due occasioni: immediatamente prima dell'inizio dei lavori e prima
dell'inizio delle lavorazioni esterne. | corsi si articoleranno in una o piu giornate di lavoro a
discrezione del Parco in relazione degli argomenti da trattare.
La partecipazione al primo corso €& obbligatoria per il direttore tecnico di cantiere e per il
personale che, presente continuativamente in cantiere, abbia funzioni gestionali o organizzative

(es. Responsabile servizio prevenzione e protezione, addetti alle emergenze); e facoltativa,
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ancorché vivamente consigliata, per tutto il personale ma in particolare per i muratori, gli
escavatoristi e tutti coloro che effettueranno lavorazioni in esterno.

Il corso dovra essere effettuato prima dell'inizio dei lavori per cui I'lmpresa dovra attivarsi al fine
di concordare col Parco date e modalita di svolgimento; |'effettuazione del corso sara registrata
sul verbale di inizio lavori.

La partecipazione al secondo corso €& obbligatoria, oltre che per il direttore tecnico, per il
personale che effettuera le opere di sistemazione esterna (rimodellamento terreno) e per
I'eventuale titolare o direttore tecnico dell'impresa/e subappaltatrice/i di tali lavorazioni. Il corso
dovra essere effettuato prima dell'inizio delle opere esterne per cui I'lmpresa dovra attivarsi al
fine di concordare col Parco date e modalita di svolgimento; l'effettuazione del corso sara
registrata sul giornale dei lavori.

L'impresa potra richiedere, in caso di necessita (p. es. sostituzione direttore tecnico o
maestranze), la riedizione del corso previo concordamento del costo con I'Ente Parco; I'eventuale
effettuazione di tali corsi aggiuntivi sara registrata sul giornale dei lavori.

Non saranno ammesse al cantiere maestranze, per cui sia prevista I'obbligatorieta di
partecipazione al corso, che non siano in possesso dell'attestazione di partecipazione.

E' fatto obbligo allimpresa l'attuazione delle direttive ed indicazioni che verranno impartite

nell'ambito dei suddetti corsi di formazione

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 38
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1.Al termine dei lavori, in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, in esito alla
formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei
lavori effettua i necessari accertamenti e in contraddittorio con |'Appaltatore rilascia, senza
ritardo alcuno, il certificato di ultimazione, con le modalita espresse dall'art. 172 del D.P.R.
554/99.
Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso
e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia
del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
2.In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice € tenuta a

eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori,
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fatto salvo il risarcimento del danno arrecato all’ente appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
Capitolato speciale.

3.Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall’art. 141 del D.Lgs 163/2006.

4.Sino a che il collaudo non assuma carattere definitivo e cioé decorsi due anni
dell'emissione del collaudo provvisorio, la manutenzione delle opere relativamente a
problematiche derivanti da vizi di realizzazione verra tenuta a cura e spese dell'Impresa. Per
gli oneri che ne derivassero I'lmpresa non avra alcun diritto a risarcimento o rimborso.
L'lImpresa sara responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto
specificato in questo articolo. Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione ed il collaudo, e
salve le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 del C.C., I'lmpresa sara garante delle
opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e
ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo I'Impresa curera la
manutenzione tempestivamente, e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle
riparazioni necessarie, senza interrompere l'attivita presente nellimmobile e senza che
occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, e, eventualmente a richiesta
insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. Ove lImpresa non provvedesse nei
termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procedera di ufficio, e la
spesa andra a debito dell'lmpresa stessa. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione
dei lavori ed il collaudo definitivo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti,
per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dalllmpresa, questa ha
I'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti al PNGP entro cinque giorni dal loro
verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie

constatazioni.

Articolo 39
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1.La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 200 del DPR
554/99.
2.Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud
reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde

essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
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3.La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4.Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Articolo 40

COLLAUDO
Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30
giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d’opera ove previsto) nomina
il Collaudatore con competenze e qualifiche professionali di legge.
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera sia stata eseguita secondo i
termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche
prestabilite ed in conformita ad eventuali varianti approvate ed a quant’altro definito in corso
d’opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza
di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi.
Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di
contratto e dalla legislazione vigente oltre al'esame di eventuali riserve dell’Appaltatore,
poste nei termini prescritti, sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.
Il collaudo definitivo sara effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica
provvisoria e di ultimazione dei lavori.
Nei casi e nei termini previsti dalla legge & obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le
modalita prescritte.
Il Collaudatore, in corso di collaudo, pud prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in
generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del
lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per I'eventuale ripristino
delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell’Appaltatore.
Della visita di collaudo €& redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali
dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i
relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall’Appaltatore, sono firmati
dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.
Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero
difetti di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione
o completamento, I'’Appaltatore stesso € tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto
prescritto dal Collaudatore.
Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per I'esecuzione dei lavori senza che

I'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente,
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addebitandone I'onere all’Appaltatore, il quale tuttavia potra deferire il giudizio in merito al
Collegio Arbitrale.

Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo
definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili
all'’Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto

vale quanto precisato al precedente paragrafo.

Articolo 41

RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO
Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali,
anche successivi all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di
conformita, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla
collaudabilita del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande
dell’Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente
all'impresa, tenuto conto delle modalita di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve
dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di
qualificazione delle imprese).
Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le
modalita ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il Certificato di collaudo ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di
emissione.
Il collaudo, anche se favorevole, non esonera I'Appaltatore dalle responsabilita di legge.
Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore che deve firmarlo

entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Articolo 42
COLLAUDO STATICO

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, tutte le opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio sono soggette a collaudo
statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa
denuncia agli Enti competenti.

Entro 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione delle strutture il D.L. depositera al
competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvedera alla nomina
del collaudatore il quale eseguira le prove di collaudo ed emettera il relativo certificato entro i

termini previsti dalla vigente legislazione.
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Nel corso dell’esecuzione delle opere I'Appaltatore € pertanto tenuto all’esecuzione dei
prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di
laboratorio.

I numero dei campioni da prelevare dovra essere congruente con quanto previsto
dall'attuale legislazione e secondo le disposizioni della d.l. ed in particolare dovranno essere
almeno effettuate:

sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno
ogni 100 mc. di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20;

per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni
di ogni diametro per ogni partita;

per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verra effettuata in base a
precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei
Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.

Articolo 43
MANUTENZIONE PROGRAMMATA

A partire dalla data del collaudo definitivo decorre il periodo di manutenzione obbligatoria che
durera per il triennio successivo.

Durante questo periodo I'appaltatore risultera responsabile dei lavori di manutenzione ordinaria
straordinaria che si imponessero per le parti relative alla copertura ed agli impianti. A garanzia
delle effettiva realizzazione della manutenzione l'appaltatore fornira, prima del collaudo finale,
come cauzione una garanzia fideiussoria pari a 30.000,00 euro (15.000,00 euro per ogni anno)
che risultera svincolata a conclusione del periodo se le eventuali manutenzioni abbiano avuto
effettivamente luogo.

Nel caso l'impresa abbia offerto, in sede di gara, I'estensione della manutenzione, in ragione
della miglioria offerta prima della conclusione del collaudo definitivo, sara redatto un nuovo
contratto di manutenzione con una garanzia fideiussoria corrispondente a 15.000,00 euro per

ogni anno offerto.

CAPO 12- NORME FINALI

Articolo 44
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui agli articoli 4,5,6,13,14del C.G, agli altri indicati nel presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,

sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
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1La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l'appaltatore non deve dare corso allesecuzione di aggiunte o varianti non

ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.

20gni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, passaggi e allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere

scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

3Assicurare il transito lungo la carreggiabile pubblica che venisse interessata e comunque
disturbata nella esecuzione dei lavori, provvedendo alluopo a sue spese con opere
provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori

eventuali deviazioni di traffico sulla strada adiacente.

4] lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente

sicurezza e igiene.

5L’appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

6L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature

utilizzate.

7Dovra provvedere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai
lavori e dei terzi ed allo scrupoloso rispetto di quanto contenuto nel "piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori” (art.131 del D. Lgs. n. 163/2006. — D. Lgs n. 81/2008).

8Nei casi d'urgenza pero I'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di
carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente

di cio la Direzione dei Lavori.

9L'Appaltatore non avra mai il diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque

siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori. Come pure nel caso che
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Comuni od altri Enti richiedano indennizzi per danni provocati, durante lo svolgimento del
cantiere, dall'impresa appaltatrice nell'ambito dell'esecuzione dei lavori al di fuori delle aree
effettive di cantiere.

10Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea delle
aree pubbliche occorrenti per I'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per la sosta di mezzi

e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

11L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni

dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

12L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e approvati dalla Direzione dei Lavori (secondo
guanto previsto nel presente Capitolato Speciale e dalle disposizioni di legge), di tutte le
prove che verranno ordinate dalla direzione lavori e dai collaboratori, sui materiali e manufatti

impiegati o da impiegarsi nei lavori da eseguire, nonché prove di tenuta per le tubazioni.

13Si ricorda che per quanto riguarda i controlli relativi al prelievo dei materiali ai sensi del
D.M. 14/01/2008 "Applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni“si dovra
effettuare:
- Calcestruzzi
Un controllo di accettazione & rappresentato da tre prelievi (un prelievo=2 cubi) ciascuno
dei quali eseguitosi un massimo di 100 mc. di miscela omogenea. Quindi risulta un
controllo di accettazione ogni 300 mc. massimo di getto e comunque un prelievo (ossia
due provini) per ogni giorno di getto.

- Acciai da cemento armato normale (controlli da effettuarsi entro 30 giorni dalla data

di consegna del materiale)
Tre spezzoni marchiati, di uno stesso diametro scelto entro ciascun gruppo di diametri

(6-8-10/12-14-16-18 / da 20 in poi) per ogni partita da uno stesso stabilimento.

14Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli

progettati o previsti dal capitolato.

15Assicurare in ogni fase d'avanzamento dei lavori, fino al collaudo, la piena funzionalita
della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere

provvisionali.

161l ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito 0 nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei

manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto

43 di 52



Progefto per un Cenfro Visitaftori nel Parco Nazionale del Gran Paradiso a Campiglia Soana

Capitolato speciale d'appalto

dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze
alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dallappaltatore fossero apportati ai

materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

17L’installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opera occorrenti per il funzionamento con
efficienza e modernita del Cantiere, quali ponteggi, assiti, puntelli, attrezzi, apparecchi di
sollevamento e quant’altro possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva esecuzione

delle opere appaltate.

18L'obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere il personale tecnico e le maestranze ,
secondo le particolari qualifiche, nella misura necessaria per eseguire con regolarita e
celerita lavori appaltati. L'insufficiente disponibilita di personale, di attrezzature e mezzi
d’'opera potra costituire, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di

risoluzione del contratto per inadempienza della ditta.

19La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni
opera provvisoria, compresa la pulizia fine dei locali, dei serramenti e degli impianti prima

della loro consegna, ecc..

20Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure

di sicurezza

21La presentazione alla Direzione Lavori, per I'approvazione, della campionatura completa di
tutti i materiali, manufatti, prodotti ecc. previsti 0 necessari per dare completamente finita in
ogni sua parte I'opera oggetto dell’appalto nonché delle schede tecniche prestazionali dei
materiali o prodotti proposti.
La presentazione agli Uffici Comunali, prima dell'inizio delle lavorazioni, degli elaborati
progettuali strutturali predisposti sulla base dei progetti di Appalto debitamente timbrati e
firmati dalllmpresa. Il progettista delle opere strutturali, I'appaltatore, il direttore di
cantiere e la direzione dei lavori, ciascuno per le proprie competenze, saranno

responsabili della stabilita delle opere.

221 a costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali per il ricovero degli
operai con relativi spogliatoi e servizi igienici, nonché per il deposito di materiali e per gli

Uffici di Cantiere dell'Impresa stessa ed ad uso ufficio del personale di direzione lavori e
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assistenza, qualora l'impresa decida di non utilizzare i locali interni come previsto da Piano di

Sicurezza.

23In ogni caso i locali predisposti dovranno essere: arredati, illuminati riscaldati e provvisti di
telefono armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer, macchina da calcolo e materiale

di cancelleria.

24l a predisposizione del personale (operai e tecnici qualificati) occorrente per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo
dei lavori e la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel
numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori, tenendo a disposizione del
direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di
darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna nonché i tracciamenti necessari per la precisa determinazione
ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilita sino al

collaudo.

25l a ditta Appaltatrice, dara a disposizione tutta I'assistenza necessaria per le operazioni di
collaudo, sia per quanto riguarda la manodopera che i mezzi necessari, nonché

I'apprestamento dei carichi di prova sia statica che dinamica.

261 'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei
lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate

dalla stessa direzione lavori.

27Le spese per la fornitura di fotografie delle opere piu significative in corso di esecuzione
nonché al momento dell’emissione dello stato di avanzamento o semplicemente su richiesta

della D.L., nel numero e dimensioni che stabilira la Direzione dei Lavori stessa.

28La presentazione alla Direzione dei Lavori, settimanalmente, di tutte le notizie relative

all'impiego di mano d'opera.

291 e spese per la redazione degli elaborati esecutivi e dei calcoli statici dei ponteggi e di
tutte le ulteriori strutture provvisorie effettuati da professionisti abilitati ed iscritti al relativo
albo, sviluppandone i dettagli costruttivi e i metodi esecutivi, attenendosi alle Norme di Leggi
vigenti e di altre disposizioni modificative ed integrative che potessero intervenire prima e
durante l'esecuzione dei lavori. Detti progetti, qualora richiesto, dovranno, tramite
I'’Amministrazione Appaltante e nei termini prescritti, essere sottoposti all'approvazione di

autorita superiori.
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30Sara cura dell’appaltatore garantire, durante tutto il periodo dei lavori, il mantenimento in
efficienza delle reti esterne esistenti. Nel caso che durante le lavorazioni queste venissero
accidentalmente danneggiate o che alcune tratte interferissero con le lavorazioni in corso
I’Appaltatore dovra immediatamente procedere a sue spese al ripristino delle stesse od alla

realizzazione di tratte sostitutive provvisorie.

31La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato (minimo 2% del quantitativo previsto in appalto), per le finalita di eventuali successivi
ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori

con ordine di servizio.

321'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni

conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

33L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

34L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale. L'Impresa inoltre in fase esecutiva dovra contattare i diversi Enti e/o
privati che potrebbero essere interessati dai lavori con linee aeree od altre al fine di adottare
tutte le cautele e gli accorgimenti che saranno di volta in volta suggeriti dalle rispettive
maestranze, previa esecuzione a cura e spese dell'appaltatore dei necessari sondaggi.
Resta inteso che ogni danno causato a detti impianti o manufatti durante lo svolgimento dei
lavori sara a totale ed esclusivo carico dell'lmpresa Appaltatrice. Nel caso i suddetti Enti
ritenessero di imporre determinate prescrizioni riguardo I'esecuzione dei lavori, I'lmpresa
dovra attenervisi, senza che le medesime vengano prese come pretesto per compensi
supplementari. Fatte salve diverse previsioni progettuali tutte le spese inerenti l'interferenza

elo lo spostamento dei summenzionati servizi pubblici o privati presenti ed interessati dai
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lavori dovranno, di norma, essere eseguite direttamente dagli Enti o Societa proprietari o
concessionari dei servizi e I'appaltatore dovra provvedere alla liquidazione della relativa

fattura; € a cura e spese dell’Appaltatore anche I'ottenimento dei relativi nulla-osta.
35Gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, eventualmente richieste dalla D.L.

36Provvedere alla garanzia del buon risultato dei lavori, anche in relazione ai materiali
impiegati, impegnandosi a rispondere in caso di vizi e di cattiva esecuzione a norma del
Codice Civile, anche nel caso in cui, a costruzione ultimata, I'opera sara favorevolmente

collaudata.

37In ogni caso la discontinua presenza in cantiere della Direzione Lavori non esonera
I'Impresa dalla piena responsabilita derivatele per errori, imperfezioni, cedimenti e cattiva

esecuzione.

38 Trasmettere, per se e suo tramite per le imprese subappaltatrici, allAmministrazione del
PNGP prima dell'inizio dei lavori e in occasione dell’emissione dei certificati di pagamento, |l
Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC), cosi come indicato all’art. 20 comma 3
del presente capitolato. In mancanza di tali adempimenti non si procedera né
all'aggiudicazione dell’'appalto né alla corresponsione degli acconti in corso d'opera e alla

liquidazione del conto finale dei lavori.

391 'Appaltatore dovra consegnare al D.L. copia dell’Autorizzazione Ministeriale di cui al D.
Lgs. 81/2008 relativa ai ponteggi che intende utilizzare. Sara inoltre cura dell’Appaltatore
provvedere la redazione del progetto, firmato da professionista abilitato, per la realizzazione

dei ponteggi stessi.

40Dotare il personale, compresa la manodopera delle ditte in subappalto, ovvero operanti
con fornitura in opera di materiali o con nolo a caldo di macchinari, compresi i lavoratori
autonomi, di tesserino di riconoscimento completo di Ditta, fotografia, nome e cognome,
qualifica, numero di matricola che dovra essere sempre tenuto in vista anche durante
I'esecuzione dei lavori. Il tutto conformemente alla Legge 123/07 art. 6 ed a quanto previsto
dal piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso di dubbi sull'identificazione del personale
operante la D.L. potra richiedere, per i controlli del caso, l'intervento dei VV.UU. o se
necessario anche quello dell'Ispettorato del Lavoro e dellASL competente. Tale disposizione
risulta obbligatoria per tutto il personale addetto ai lavori, a qualunque titolo impegnato in

cantiere.

41.Sono a carico dell’appaltatore:
a. tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione all'appalto, alla

stipulazione e registrazione del contratto d’appalto. Inoltre tutte le spese di bollo
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inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'atto di
collaudo.

b. L'organizzazione delle riunioni di coordinamento, a discrezione del Direttore dei
lavori e/o Coordinatore per la sicurezza, fra i responsabili delle imprese operanti in
cantiere, il Coordinatore e il Direttore dei lavori; nel corso degli incontri dovra essere
fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto sull'andamento delle
operazioni, sui ritardi o anticipi.

c. Le spese per il deposito degli elaborati del progetto cantierabile delle strutture e
del certificato di collaudo presso I'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei
certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge; Gli oneri e le spese
afferenti all’esecuzione dei collaudi statici, prove di carico comprese, all'esecuzione
dei collaudi prestazionali, e I'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo esclusi gli
oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Stazione appaltante;

d. Gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed
attrezzature(D.LGS n° 277, 15/08/91), e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti
normative in materia di inquinamento acustico.

e. Gli interventi e le relative spese di rimodellazione del terreno intorno all’edificio
in modo tale che la sistemazione sia propedeutica alla realizzazione delle opere del
secondo lotto.

f. Tutti gli oneri per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli
ad essi assimilabili, provenienti dal cantiere, presso la discarica autorizzate. | rifiuti
non rientranti nella categoria solidi urbani ed assimilabili agli urbani dovranno invece
essere conferiti nelle apposite discariche specializzate.

g. Tutte le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni
termiche, acustiche,antincendio o impiantistiche generali;

h. Gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri
derivanti dalle lavorazioni richieste dall’Appalto in misura tale da rispettare la vigente
normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprieta confinanti ed ai terzi.
i. Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati con il prezzo
dell'appalto e nella somma prevista per la sicurezza, non spettera all'appaltatore
altro compenso anche qualora lI'ammontare dell'appalto subisca variazioni in

aumento o diminuzione, art. 15 comma 3 del D.P.R. 554/99

42| 'aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni
esecutive adottate previa approvazione della Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 15 comma 3
del D.P.R. 554/99. L'Appaltatore & tenuto a fornire al’Ente Appaltante, entro 20 giorni dalla
data prevista di ultimazione dei lavori, tre copie complete dei disegni architettonici -

strutturali e impiantistici piu una copia su supporto informatico di quanto realizzato a
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norma del DM 37 del 22/01/2008, comprese le prescritte certificazioni di conformita.

L'espletamento di quanto sopra vincolera I’emissione della rata di saldo dei lavori.

43Tutti gli oneri, le domande e le spese per la redazione delle pratiche e i collaudi
I.S.P.E.S.L.. Dovra essere consegnata alla Direzione Lavori, prima dell’entrata in funzione
degli impianti, copia dei collaudi funzionali positivi per quanto riguarda tutti gli impianti
eseguiti, rilasciati da parte degli Enti preposti. L’espletamento di quanto sopra vincolera

I’emissione della rata di saldo dei lavori.

44Gli adempimenti e le spese per I'ottenimento delle certificazioni utili al conseguimento
dell'agibilita tra cui : pratiche catastali, Certificato Prevenzione Incendi, dichiarazioni corretta
posa dei materiali, certificazioni impiantistiche a norma del D.M. 37/2008. L’espletamento di

guanto sopra vincolera I’emissione della rata di saldo dei lavori.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati € conglobato nel

compenso a corpo di cui all’ art. 2 del presente capitolato.

Articolo 45

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di un
apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che il titolare del
documento lavora alle proprie dipendenze.
Qualora I'Appaltatore subappaltasse parte dell’'opera € tenuto a far assumere al subappaltatore
I'obbligo descritto al comma precedente.
Anche questo documento dovra essere munito di fotografia del titolare, attestante che lo stesso &
alle dipendenze del subappaltatore.
Il documento di identificazione dovra essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere
esibito al rappresentante dellAmministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che
svolgera le funzioni di controllo.
Se, a seguito di controllo, risultera che uno o piu addetti ai lavori sono sprovvisti del documento
di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identita valido
(corredato di fotografia). Comunque ed in ogni caso lI'assenza dei documenti di cui ai commi
1,2,3 e 4, verra notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione, all’Appaltatore il quale dovra presentare i documenti entro il giorno

successivo. L'inadempimento sara trattato a norma di legge
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Articolo 46
PENALI
La penale pecuniaria di cui all'art.117 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in
materia di Lavori Pubblici, & pari allo 0,1 % dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di

ritardo fino al massimo stabilito del 10% dell'importo dell’appalto.

Articolo 47
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del

presente Contratto fra le parti firmatarie, essa dovra essere deferita al foro di Torino.

Articolo 48
CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione

appaltante.

Articolo 49
RECINZIONI, CARTELLO DI CANTIERE E PANNELLI INFORMATIVI
L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre ed esporre in sito il cartello di cantiere secondo le
disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Dovra inoltre predisporre a sue spese ed esporre dove indicato dall’Amministrazione dei pannelli
informativi nel numero e secondo le prescrizioni fornite da quest’ultima.
Le recinzioni di cantiere dovranno essere realizzate secondo le indicazioni del Direttore Lavori. Il

cartello di cantiere dovra essere conforme alle specifiche dell'allegato A.
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Articolo 1 — Oggetto dell'appalto
Articolo 2 — Ammontare dell’appalto
Articolo 3 — Descrizione delle opere da appaltarsi
Articolo 4 — Modalita di stipulazione del contratto
Articolo 5 — Categoria prevalente, classifica, lavorazioni scorporabili o subappaltabili,
altre lavorazioni

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE
Articolo 6 — Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
Articolo 7 — Osservanza di leggi e di norme del regolamento, del capitolato generale
documenti che fanno parte del contratto
Articolo 8 — Disposizioni particolari riguardanti I'appalto
Articolo 9 — Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

CAPO 3 — TERMINI PER L’ESECUZIONE
Articolo 10 — Programma dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
Articolo 11 - Consegna ed inizio dei lavori
Articolo 12 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

CAPO 4 — SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - VARIAZIONI
Articolo 13 — Sospensione, ripresa e proroghe dei lavori
Articolo 14 — Sospensione dei lavori per pericolo grave e immediato e per mancanza
dei requisiti minimi di sicurezza
Articolo 15 — Lavoro notturno e festivo, lavoro estivo

CAPO 5 — DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Articolo 16 — Valutazione dei lavori a corpo
Articolo 17 — Contabilita dei lavori
Articolo 18 — Pagamenti in acconto - SAL
Articolo 19 — Pagamento a saldo — Conto finale
Articolo 20 — Criteri per la valutazione di eventuali lavori a misura
Articolo 21 — Valutazione di eventuali lavori in economia

CAPO 6 - CONTROLLI
Articolo 22 — Prove e verifiche dei lavori, Riserve dell'appaltatore

CAPO 7 — CAUZIONI E GARANZIE
Articolo 23 — Garanzie
Articolo 24 — Riduzione delle garanzie

CAPO 8 — DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Articolo 25 — Variazione dei lavori
Articolo 26 — Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Articolo 27— Qualita e accettazione dei materiali in genere
Articolo 28 — Accettazione degli impianti
Articolo 29 — Eco-compatibilita e biocompatibilita

CAPO 9 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 30 — Rappresentante dell'lmpresa — Direttore di cantiere
Articolo 31 — Piani di sicurezza
Articolo 32 — Subappalto
Articolo 33 — Responsabilita in materia di subappalto — pagamento dei subappaltatori
Articolo 34 — Disciplina del cantiere
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CAPO 10 - MANODOPERA — ESECUZIONE D'UFFICIO
Articolo 35 — Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ed inadempienze
contributive
Articolo 36 — Risoluzione del contratto — Esecuzione d'ufficio dei lavori
Articolo 37 — Corso di protezione e difesa ambientale

CAPO 11 — DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Articolo 38 — Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Articolo 39 — Presa in consegna dei lavori ultimati
Articolo 40 - Collaudo
Articolo 41 — Relazione e certificato di collaudo
Articolo 42 — Collaudo statico
Articolo 43— Manutenzione programmata

CAPO 10 — NORME FINALI
Articolo 44— Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Articolo 45 — Documenti di identificazione
Articolo 46 - Penali
Articolo 47 — Definizione delle controversie
Articolo 48 — Custodia del cantiere
Articolo 49 — Recinzione, cartello di cantiere e pannelli informativi
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Allegato A

PROGETTO PER UN CENTRO VISITATORI NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

LOCALIZZAZIONE
ITALIA REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI VALPRATO SOANA
Progettisti: Direttore lavori: Impresa aggiudicataria:

Architetto Hermann Kohllgffel Mandatario
Architetto Hermann Kohlloffel

Via Asti 12
Mandanti: 10131 Torino
ing. Giuseppe Bongiorno
arch. Benedetto Camerana Responsabile della Sicurezza:
. Ing. Giuseppe Bongiorno
Fiolder Assouates‘srl - ﬂefeF&Saggese . Via 1° Maggio, 38 Direttore di cnatiere:
ing. Salvatore Cali Quaglia - ing. Margherita Converso 20049, Concorezzo (M)

arch. Alessandro Rigazio

arch. Andrea Tonin Imprese sub appaltanti:

Assistenti alla DL:

Consulenti: Arch. Alessandro Rigazio
Dott. Maurizio Fiore Arch. Andrea Tonin

Arch. Sofia Castagneri
Arch. Alessandra Ardito
Ing. Riccardo Sampietro Collaudatori:

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimente:  arch. Elic Tompetrini L. .
Responsabile dell'Ufficio Tecnico:  arch. Barbara Rosai INizio Lavori. e
Fine lavori......vnniiiniinnnns






