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Contratto tra il Parco Nazionale GRAN PARADISO e 

……………………… per l’esecuzione delle opere di un Centro visita;  

nuovo edificio in località Campiglia Soana nel comune di Valprato Soana  

--------------------oo0oo-------------------- 

Con la presente scrittura privata, 

tra 

il Parco nazionale GRAN PARADISO, con sede in Torino, via della Rocca n. 

47, codice fiscale 80002210070, nella persona del Direttore, dott. Michele 

Ottino, nato a Villar Perosa (To) il 08/08/1957, domiciliato per la carica presso 

la sede del Parco medesimo, (in seguito il “Parco”) 

e 

la ……………………, con sede legale in ………………, Via 

………………., codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle 

Imprese di ……….. …………………….., legalmente rappresentata da 

…………………………, nata a ………….. il ………………., 

domiciliato per la carica presso la sede della ditta (in seguito l’ 

“Appaltatore”), 

 

premesso che 

1. il Parco ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. n55 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.. per l’aggiudicazione del contratto d’appalto avente 

ad oggetto ……………………………………………..; 

2. il criterio di aggiudicazione era, a norma dell’art. 83 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i., offerta economicamente più vantaggiosa ; 

3. sono state presentate n. …… offerte; 

4. preso atto dei verbali di gara in data ………. da ci risulta l’appaltatore 



avere ottenuto il punteggio pari a ………; 

5. è stata richiesta la documentazione comprovante quanto dichiarato 

dall’Appaltatore in sede di gara e ne è stata verificata, 

successivamente, la regolarità; 

6. con determinazione del direttore n. …….. del ………….., il Parco ha 

approvato l’aggiudicazione all’Appaltatore sulla base dell’offerta 

tecnico-economica da questi presentata che, é allegata quale parte 

integrante e sostanziale al presente Contratto. 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

Parte Prima 

Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI 

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto. 

Articolo 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

1. Il Parco affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto per la esecuzione 

delle opere, la somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi 

d’opera necessari per la realizzazione del “Centro visita a Campiglia 

Soana”. 

2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo 

posto a base d’asta, dal Capitolato Speciale d'Appalto (“CSA”) 

Amministrativo – Norme Tecniche e, più in generale, dagli allegati al 

presente Contratto.  

Articolo 3 – DOCUMENTI DI CONTRATTO 

1. Oltre agli allegati di cui al successivo art. 28, formano parte integrante 

e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:  

a) Capitolato Speciale d’Appalto (“CSA”) e disciplinari tecnici; 

b) Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con 



DM 19 aprile 2000 n. 145 (“Cap. Gen.”); 

c) Progetto Esecutivo approvato dall'ente PNGP; 

d) Elenco prezzi (ai soli fini delle varianti); 

e) Piani della sicurezza previsti dall’art. 91 del D.Lgs 81/2008 e 

s.m.i., compresa ogni sua eventuale successiva modificazione; 

f) Il cronoprogramma ex art. 42 del D.P.R. n. 554/99 e smi e il 

Programma dei lavori ex art. 45, comma 10, del medesimo D.P.R. 

n. 554/99 s.m.i., approvato dalla D.L.; 

g) Bando di gara e documento complementare “Disciplinare di 

gara”con relativi allegati; 

Non fa parte dei documenti d’appalto il computo metrico estimativo.  

2. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra 

richiamati, l’Appalto è soggetto all’osservanza della normativa in 

materia di lavori pubblici il cui elenco esemplificativo è riportato nel 

CSA ed all’osservanza del codice civile, libro IV, titolo III, capo VII, 

art. 1655-1677. 

Articolo 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO - INVARIABILITÀ 

1. L’importo complessivo del presente Appalto ammonta a Euro 

…………….. = IVA esclusa, risultante dall’applicazione alla base di 

gara del ribasso dell’ ………% offerto dall’Appaltatore. 

2. Tale somma è comprensiva di € …………  = (oneri di legge 

esclusi), non soggetti a ribasso di gara, per gli oneri ordinari e 

straordinari relativi alla sicurezza. 

3. L'importo contrattuale è a corpo, fisso ed invariabile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 326, comma 2, Legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. F e 

si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno 

escluso od eccettuato, connessi all’esecuzione delle opere appaltate. 



4. non si applica la revisione prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 del 

codice civile. 

5.  Si applicherà il prezzo chiuso con riferimento al cronoprogramma dei 

lavori predisposto dall’Appaltatore qualora ne sussistano i presupposti 

di legge. 

Parte Seconda 

Articolo 5 - PIANI DI SICUREZZA 

1.  Ai sensi dell'art. 91 della D.Lgs 81/2008 s.m.i., prima della consegna 

dei lavori, l'Appaltatore deve: 

− presentare eventuali proposte integrative del piano di 

sicurezza allegato agli atti di gara, che faranno parte integrante e 

sostanziale del presente Contratto; 

− consegnare il piano operativo della sicurezza di cui alla 

lett. a) del comma 1 dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., che farà 

parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

Articolo 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

1. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori, l'Appaltatore deve 

presentare al Direttore dei Lavori ("DL") il programma di esecuzione 

dei lavori (PL) redatto in conformità a quanto stabilito nel CSA.  

Articolo 7 – CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE 

1. Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale, l’Appaltatore che non 

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e 

morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione del 

Contratto. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del proprio 

rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto 

pubblico e depositato presso il Parco che ne darà comunicazione al 



D.L. 

2. Per tutta la durata dell’Appalto, l’Appaltatore o il suo rappresentante 

devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori. 

3. In presenza di gravi e giustificati motivi il Parco, previa motivata 

comunicazione, ha diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione 

immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna 

indennità all’Appaltatore od al suo rappresentante. 

4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve 

indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. 

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico 

dell’impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del 

cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, 

iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze (il 

“Direttore Tecnico di Cantiere”), il quale rilascerà dichiarazione 

scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità 

per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena 

applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei 

lavoratori da parte di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici 

impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.).  

5. Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Generale, il Direttore Tecnico di 

Cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui al punto 

1. del presente articolo. 

6. Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, il D.L. ha il diritto di 

chiedere la sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere per 

indisciplina, incapacità o grave negligenza. 

Articolo 8 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE 



1. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del 

cantiere e ha l’obbligo di osservare e di fare osservare ai propri 

dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le 

prescrizioni e gli ordini ricevuti. 

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l’allontanamento e la sostituzione dei 

dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o 

negligenza. 

3. L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati 

dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei 

confronti del Parco per la malafede o la frode dei medesimi 

nell’impiego dei materiali. 

Articolo 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO 

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma 

ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione 

dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal CSA, 

dagli elaborati progettuali comunque riferibili, connessi ed attinenti al 

presente intervento e dal “Disciplinare di gara” e relativi allegati.  

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà 

eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che 

dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di 

quanto previsto nei succitati documenti. 

Articolo 10 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE 

1.  Si richiama quanto stabilito dal CSA- Amministrativo che si intende 

integralmente qui riportato. 

2.  In particolare, al fine di garantire la trasparenza e la prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti, e di 

effettuare il monitoraggio preordinato alla tutela e alla sicurezza dei 



lavoratori in cantiere, sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri 

in materia di sicurezza in cantiere e di antimafia:  

a) l’Appaltatore è tenuto a fornire alla Prefettura competente 

entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione riguardante 

l’aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei 

lavori, le informazioni in merito alla  Sicurezza in cantiere e 

antimafia. Le informazioni dovranno riguardare, oltre 

all’Appaltatore stesso, tutti gli affidatari e i subaffidatari di servizi 

e forniture aventi per oggetto, tra l’altro: 

• trasporto a discarica; 

• smaltimento rifiuti; 

• fornitura e/o trasporto di terra; 

• fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 

• forniture di ferro lavorato; 

• servizi di guardiania cantiere; 

• noli a freddo di macchinari. 

b) l’Appaltatore dovrà altresì fornire ulteriori informazioni, inerenti 

agli addetti al cantiere, da trasmettere 15 gg. prima dell’immissione al 

lavoro; 

c) successivamente, entro il 15 di ogni mese, l’Appaltatore dovrà 

comunicare eventuali aggiornamenti, integrazioni o variazioni dei dati 

di cui alle sopra indicate lettere a) e b), relativamente al mese 

precedente. 

3. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 

Contratto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e gli 

accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella 



località in cui si svolgono i lavori suddetti. 

4. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi 

predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se 

cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

5. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente 

alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e 

indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e 

da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

6. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Parco dell’osservanza 

delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il 

subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla 

responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio 

degli altri diritti del Parco. 

10. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dal 

Parco o ad esso segnalata dalla Direzione provinciale del lavoro, il 

Parco medesimo comunicherà all’Appaltatore, e, se del caso, anche 

alla Direzione provinciale suddetta, l’inadempienza accertata e 

procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i 

lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 

pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme 

così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui 

sopra. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà 

effettuato sino a quando dalla Direzione provinciale del lavoro non sia 

stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 

adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore 



non può opporre eccezione al Parco, né ha titolo a risarcimento di 

danni. 

11.  L’Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2, ha l’obbligo di 

comunicare al Parco, in corso d’opera, eventuali intervenute 

variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% 

rispetto a quanto comunicato ai sensi dell’art. 1 del medesimo 

D.P.C.M. 

Articolo 11 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore assume la piena 

responsabilità dell’esecuzione dei lavori.  

2. La sorveglianza esercitata dal Parco, dai suoi rappresentanti e dal DL, 

così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati 

progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dal Parco 

stesso e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l’Appaltatore dalla 

integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice 

civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per 

giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a 

riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità 

dell’Appaltatore verso il Parco e/o verso i terzi. 

3. È inoltre a carico dell’Appaltatore - con totale esonero del Parco e del 

personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da 

ogni e qualsiasi azione - la più ampia ed esclusiva responsabilità  per 

qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse 

in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante 

l’esecuzione dei lavori appaltati. 

4. Si richiama quanto stabilito dagli art. 14 e 20 del Capitolato Generale. 

Articolo 12 – CAUZIONE DEFINITIVA 



1. Al presente Contratto è allegata la cauzione definitiva art. 113 del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i., a garanzia del mancato o inesatto 

adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l’Appaltatore ha 

costituito, in conformità all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i in 

misura pari al 10% dell’ammontare netto dell’Appalto, mediante 

fideiussione n. ………………, rilasciata da ………………….. per 

l’importo di € …………………..=. 

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si 

richiama quanto stabilito dal CSA. 

Articolo 13 – ASSICURAZIONI 

1. La Polizza C.A.R. (Contractor All Risk)  che l'Appaltatore 

deve contrarre a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa 

determinati, sul cantiere e sulle opere in genere ed in particolare, 

sui fabbricati, materiali, attrezzature ed opere provvisionali, in 

conformità a quanto stabilito dal CSA - Amministrativo , 

comprensiva della polizza R.C.T. a garanzia di tutti i rischi 

connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile 

verso i terzi in conformità al medesimo CSA – Amministrativo 

dovrà essere consegnata al Parco almeno 10 giorni prima della 

consegna dei lavori  e costituirà parte integrante del Contratto. 

2. Separata polizza verso  i prestatori di lavoro (R.C.O.), 

dovrà essere consegnata al Parco almeno 10 giorni prima della 

consegna dei lavori  e costituirà parte integrante del Contratto. 

3. L’Appaltatore dovrà inoltre presentare, nei termini del 

CSA, una polizza di indennità decennale ex art. 104 DPR 554/99 

s.m.i., con decorrenza dalla data di emissione del certificato di 

collaudo finale provvisorio integrata da una polizza RCT. Per 



quanto non espressamente previsto dal presente articolo si 

richiama quanto stabilito dal CSA – Amministrativo. 

Articolo 14 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 28 maggio 1997 n. 140, non 

sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. 

2. Il Parco effettuerà il pagamento del corrispettivo per l’esecuzione dei 

lavori secondo le modalità e nei termini previsti dal CSA-

Amministrativo. 

Articolo 15 – PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Capitolato Generale i pagamenti 

saranno effettuati mediante bonifico presso il conto corrente bancario 

indicato dall’Appaltatore. 

2. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone 

eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere 

tempestivamente notificata al Parco, in difetto nessuna responsabilità 

potrà riferirsi al Parco per i pagamenti effettuati come sopra.  

Articolo 16 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

1. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del 

presente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le 

generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme 

cedute. 

Articolo 17 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI  

PROROGHE E SOSPENSIONI 

1. Il termine per l’esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto è di 

536 (cinquecentotrentasei) giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei medesimi. 

2. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione 



delle penalità di cui al successivo art. 18. 

3. Si richiama quanto stabilito dal CSA, dagli artt. 24, 25, 26 e 27 del 

Capitolato Generale e dall’art. 133 del Regolamento 554/99. 

Articolo 18 – PENALITÀ PER IL RITARDO 

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dal CSA-Amministrativo . 

Articolo 19 - SUBAPPALTO 

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dal  CSA-Amministrativo, 

nonché quanto dichiarato in sede di offerta da parte dell’Appaltatore. 

Parte Terza 

Articolo 20 - CONTABILITÀ DEI LAVORI E RISERVE 

1.  Si applica quanto stabilito dal CSA-Amministrativo che si intende 

integralmente richiamato. 

Articolo 21 - VARIANTI 

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei 

casi previsti dall’art. 114 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e solo se 

approvate dai competenti organi del Parco ed in quanto coperte da 

finanziamento. 

2. Si richiama integralmente quanto stabilito dal CSA-Amministrativo. 

Articolo 22 – COLLAUDO 

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dal CSA-Amministrativo. 

Articolo 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il presente Appalto potrà essere risolto dal Parco: 

a) nei casi previsti dall’art. 135 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai 

sensi dell’art. 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni 

sostanziali se più di una, dei lavori per un periodo cumulato superiore 



a venti giorni naturali e consecutivi; 

d) ai sensi e per gli effetti degli artt. 340 della L. 2248/1865;  

e) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del 

subappalto (precedente art. 19);  

f) nei casi previsti dal precedente articolo 7; 

2. La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore sarà 

comunicata per iscritto dal Parco. Si richiama integralmente quanto 

stabilito dall’art. 121 del Regolamento. 

3. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore il Parco 

avrà diritto al risarcimento del danno. 

5. Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione, 

annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura 

di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto 

mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dal Parco 

all’Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore nulla potrà pretendere dal 

Parco a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto 

salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di 

ricevimento della lettera raccomandata. 

Articolo 24 – RECESSO DEL PARCO 

1. Fermo quanto stabilito al precedente articolo 8, punto 3, si applica 

quanto previsto dall’art. 345 della L. 2248/1865 e dall’art. 122 del 

Regolamento. 

2. Il Parco si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione, 

ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui 

all’art. 4 del D.Lgs. 490/94, ovvero all’art. 1 septies del D.L. 

06/09/82, convertito nella L. 726/82 e s.m.i, di elementi o circostanze 

tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con 



l’Appaltatore. 

Articolo 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Al presente Contratto si applica quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i. e dall’art. 32 del Cap. Gen. 

2. Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente in 

via esclusiva il Foro di Torino. Si richiama quanto stabilito dall’art. 33 

del Cap. Gen. 

Articolo 26 - SPESE CONTRATTUALI 

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e 

conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché 

quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza  

diritto a rivalsa.  Si richiama quanto stabilito dall’art. 8, commi 2 e 3 

del Cap. Gen. e dall’art. 112 del Regolamento. 

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte 

e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel 

presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto 

dell'Appalto, ad eccezione dell’I.V.A.. 

Articolo 27 – ELEZIONE DI DOMICILIO 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto,  

le parti eleggono domicilio: 

• Il Parco presso la propria sede – Torino, via della 

Rocca n. 47; 

• L’Appaltatore presso la propria sede legale; 

2. Tuttavia, durante l’esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli 

uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni 

comunicazione all’Appaltatore relativa al presente Contratto potrà 

essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena 



efficacia. 

Articolo 28 – CLAUSOLE AGGIUNTIVE 

Migliorie offerte in sede di gara 

1. L’aggiudicatario ha presentato in sede di gara offerta tecnica 

migliorativa secondo i criteri disposti dall’Ente Parco Gran Paradiso. 

2. L’impresa per le migliorie proposte ha ottenuto i seguenti 

punteggi:..................................................  

 

 

Articolo 28 – ALLEGATI 

1. Dichiarazioni rese dell’Appaltatore a corredo dell’offerta; 

2. Offerta tecnico-economica dell’Appaltatore; 

3. Cauzioni definitive; 

Visto, letto e sottoscritto 

- Per il Parco 

      _________________________ 

- Per l’Appaltatore 

__________________________ 

Torino, ……………….. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile 

l’Appaltatore approva specificamente per iscritto gli artt. 4, 10, 11, 13, 14, 

17, 21, 23 e 25. 

- Per l’Appaltatore __________________________ 
 


