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GENERALITA

Il presente capitolato speciale d’appalto si riferisce alla fornitura e posa di un sistema di acquari e relative
attrezzature inserite all’interno del centro di informazione ambientale per il recupero e la valorizzazione dei
corsi d'acqua alpini, del loro ecosistema in localita Rovenaud di Valsavarenche (AO) nell’ambito del Parco
Nazionale del Gran Paradiso.

Tale fornitura e riferita al lotto | dei lavori, eseguito preventivamente alla fornitura degli arredi e
allestimenti interni relativo al lotto Il dei lavori. | due lotti, esperiti con unico bando di gara consentiranno il
completamento dell’allestimento del Centro Visitatori e la sua apertura al pubblico.

Per la realizzazione dell’'opera |’Appaltatore riconosce di aver preso piena conoscenza del presente
Capitolato Speciale e degli altri documenti da esso richiamati e citati, e di obbligarsi ad osservarli in ogni
loro parte, nonché, recatosi sul posto, di avere preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la
fornitura e posa in opera e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che
possono aver influito nella determinazione dei prezzi offerti in sede di gara e che, dopo compiuti i propri
calcoli, giudica remunerativi e di sua convenienza.

Inoltre, I’Appaltatore, assumendo l|'esecuzione della fornitura e installazione, garantisce che saranno
raggiunti tutti i fini qualitativi e funzionali indicati nel progetto stesso e nel presente Capitolato.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la fornitura e
I'installazione di un sistema di acquari all’interno del centro visita (edificio B: centro tematico animali
acquatici)
In particolare si prevede la fornitura di numero tre vasche:
=  VASCA 1 - “Vasca dei Salmerini”
= VASCA 2 - "Vasca delle Trote”
= VASCA 3 - “Rana temporaria”
Le specifiche tecniche della fornitura sono indicate nell’allegato Capitolato tecnico e negli elaborati
progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale di appalto.
L’esecuzione della fornitura ed installazione si riferisce a vasche, attrezzature e impianti nuovi di fabbrica e
comprende fornitura, imballo, trasporto e posa in opera, installazione e assicurazione con oneri a carico
dell’Appaltatore, nonché tutti i costi diretti e indiretti che dovessero rimanere a carico dell’Appaltatore
inclusi gli oneri connessi ai collegamenti impiantistici al fine consegnare il sistema perfettamente
funzionante ed eseguito a regola d’arte, in osservanza delle normative vigenti. | beni oggetto di fornitura
devono possedere certificati di conformita e marcatura CE.
Si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede d’aggiudicazione, anche tutte le
prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione della fornitura e posa a perfetta regola d'arte e nel
rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. A tal fine s’intendono per prestazioni accessorie, con
carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attivita:
= |a formazione ed il mantenimento del cantiere idoneo alla realizzazione dei lavori oggetto
dell'appalto;
= il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
= |e attrezzature, le opere accessorie e quanto altro occorra all’esecuzione piena e perfetta della
fornitura e posa;
= jrilievi, le verifiche e simili che possono occorrere dal giorno in cui riceve in consegna i lavori fino al
completamento, con esito positivo, della verifica di conformita;
= e spese ditrasporto, di viaggio e di missione nonché gli alloggi del personale addetto all’esecuzione
delle opere; la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle
operazioni di verifica di conformita, nonché ogni altra attivita richiesta dal capitolato d'appalto;



Il valore contrattuale convenuto in sede d’aggiudicazione, comprende altresi I'onere dell'Appaltatore di
mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e
guanto altro occorra per I'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti.

Sono compresi inoltre tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti alla fornitura ed installazione del Sistema
Acquari, compresi eventuali interventi di modifica in loco per I'adeguamento degli impianti preesistenti e la
realizzazione delle opere edili necessarie.

ART. 2 - ENTE APPALTANTE
L’Ente Appaltante e I'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso con sede in via della Rocca 47, 10123 Torino

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo complessivo delle fornitura consegnata completa e funzionante montata ed installata a perfetta

regola d’arte sara compensato a corpo (ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016) e
ammonta a € 72.371,59 (euro_ settantaduemilatrecentosettant’uno/59.) come da quadro seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO
A) AMMONTARE DELL’APPALTO Euro 72.371,59
cosi determinato:

B) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA Euro 71.561,79
B.1) FORNITURE A CORPO Euro 71.561,79
C) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA Euro 809,80
di cui:
C.1) COSTI PER LA SICUREZZA Euro 650,00
C.2) ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA Euro 45,00
C.3) TRASPORTO Euro 114,00

L'importo relativo all'esecuzione della fornitura, diminuito del ribasso percentuale dell'offerta giudicata
vincitrice, aumentato degli oneri relativi all'attuazione delle misure per la sicurezza, e dell'importo relativo
agli oneri di conferimento in discarica, costituisce I'importo a base del contratto d'appalto.

Il contratto viene stipulato interamente a corpo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016.
L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, & soggetta
all'lVA (DPR 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell’Ente Appaltante,
nella misura vigente al momento del pagamento, che verra indicata dall’Ente Appaltante su richiesta
dell’Appaltatore da effettuarsi prima dell’emissione della fattura.

Con il prezzo offerto in sede di gara si intendono compensati ogni spesa principale e accessoria, ogni
fornitura principale e accessoria, ogni installazione, allaccio, consumo, l'intera mano d’opera, nonché le
spese generali e I'utile impresa.
L'importo contrattuale & comprensivo di quanto segue:
1. trasporto, installazione e verifica di conformita delle vasche, della scenografia, attrezzature ed
impianti forniti;
2. messa a punto e messa in funzione dell’intero sistema;
prestazioni di mano d’opera;
4. noleggi di tutte le attrezzature occorrenti all’esecuzione delle forniture e delle opere accessorie;



5. trasporti e/o sollevamenti di qualunque natura ed entita ed a qualsiasi distanza, carico e scarico di
materiali;

6. consegna degli “As built” di quanto realizzato, non appena collocate le vasche, in modo da
consentire all’Appaltatore che eseguira la fornitura degli arredi e allestimenti (prevista con altro
appalto) di realizzare la carteratura degli acquari entro i tempi previsti sulla base di un preciso
rilievo.

7. training formativo in loco sull’uso dell’attrezzatura ed impianti da parte del personale qualificato
dell’ Appaltatore;

8. “Start up” delle vasche, assistenza periodica del personale dell’Ente Parco per la messa in funzione
e la gestione delle vasche per un periodo di circa 60 giorni.

ART. 4 - ELABORATI ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO
| rapporti contrattuali sono regolati dai seguenti elaborati che ne costituiscono parte integrante:

DOCUMENTI GENERALI
REL Relazione generale
CSA Capitolato speciale di appalto
CTP Capitolato prestazionale
CME Computo metrico estimativo
EP Elenco prezzi unitari
QE Quadro economico generale
PM Piano di manutenzione
ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
TAV.A Planimetria edificio B - Sistema acquari
TAV.2 Dettaglio costruttivo vasche
TAV.3 Schema Impianto acqua-terrario
TAV.4 Schema Impianto acquari
SICUREZZA
PSC Piano coordinamento sicurezza

TAV.S.1 Planimetrie di cantiere

CR Crono-programma dei lavori
CS Stima dei costi della sicurezza
FO Fascicolo dell'opera

ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il presente Capitolato é redatto in conformita a quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia e dal
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti Pubblici e s.m.i.

Devono inoltre essere integralmente rispettate tutte le Norme C.E.I. in vigore e le tabelle C.E.Il. - U.N.E.L. e
tutte le leggi e norme vigenti in materia antinfortunistica e antincendio.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

A garanzia degli impegni assunti con contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I’Appaltatore e
tenuto a prestare a sua cura e spese, ai sensi dell’art. 103 del D.Igs.50/2016, apposita garanzia fideiussoria
(cauzione definitiva) pari al 10% dell’'importo contrattuale.



La cauzione definitiva, da costituirsi prima della stipula del contratto, deve essere tempestivamente
reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente
Appaltante.

Detta cauzione definitiva dovra prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la sua operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’'Ente Appaltante,
scadenza coincidente con il termine del periodo di garanzia, espressa disposizione in forza della quale la
cauzione e da intendersi tacitamente rinnovata oltre il termine di scadenza indicato in polizza fino al
momento della restituzione al garante dell’originale della polizza corredato di dichiarazione di svincolo da
parte dell’Ente Appaltante. Per le modalita di svincolo della cauzione definitiva si applicano le modalita del
sopra richiamato art. 103 del D.lgs. 50/2016 comma 5, per quanto compatibili ed applicabili in funzione
della tipologia di contratto stesso.

L'Appaltatore & tenuto inoltre a prestare a sua cura e spese la garanzia fidejussoria relativa alla rata di
saldo, in analogia alla normativa prevista per i lavori pubblici ed in conformita agli schemi di cui al Decreto
19.01.2018 n. 31.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

La cauzione garantisce I'adempimento da parte dell'impresa di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e
I’eventuale risarcimento dei danni derivanti da inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo il
risarcimento dei danni ulteriori.

L’Appaltatore assume ogni responsabilita per danni alle persone e alle cose (responsabilita civile R.C.T. con
limite non inferiore a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) con validita dalla data di stipula
del contratto e fino al termine dell’appalto) che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi
dipendenti durante I'espletamento della fornitura sollevando I'Ente appaltante da qualsiasi responsabilita
che dovesse derivare dalla fornitura e installazione delle attrezzature.

ART. 7 - DOCUMENTI E SPESE DI CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto il presente capitolato speciale e i suoi allegati elencati all'art. 4
“elaborati allegati al presente capitolato”.

La mancata formalizzazione del contratto per colpa dell’Appaltatore comportera I'applicazione delle
sanzioni previste per legge, I'incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento dei danni
subiti dal committente.

Sono a carico dell’Appaltatore appaltante tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del
contratto comprese quelle di registro, copie di scritture, copie degli elaborati, fotocopie, disegni, bolli
quietanze ivi incluse le tasse ed imposte che potrebbero colpire a qualsiasi titolo o soggetto il medesimo.

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA — PENALE PER IL
RITARDO

Il termine entro il quale I’Appaltatore appaltante, deve ultimare le opere di fornitura e posa in opera degli

acquari e relativi accessori, sara di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione del

contratto.

L'Appaltatore e tenuto a risarcire I'Ente appaltante del danno causato da ogni inadempienza. Per quanto

attiene al danno derivante dal ritardo nell'adempimento delle forniture, esso viene determinato nella

misura dell’1,5 per 1000 dell'importo per ogni giorno solare di ritardo, fino al raggiungimento del 10%

dell'importo di contratto, oltre il quale I'Ente committente si riserva di applicare la clausola di risoluzione

del contratto in danno dell'impresa e chiedere il maggior danno subito.

Qualora I'impresa non si presenti nel giorno stabilito per I'avvio del contratto, il responsabile del

procedimento assegnera un termine perentorio non superiore a giorni 3 (tre) trascorso inutilmente il

quale ’Ente Appaltante, vista la grave inadempienza, procedera alla risoluzione contrattuale.



All'atto della consegna dei locali I’Appaltatore dovra presentare all'approvazione del direttore
dell'esecuzione un programma sotto forma di diagramma dettagliato di esecuzione, coerente con il rispetto
dei termini di ultimazione sopra indicati, (tipo Gant, PERT o simili), che sara vincolante fatto salvo il diritto
dell’lEnte Appaltante di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di
tempo o di disporre I'ordine di esecuzione delle opere nel modo che riterra piu conveniente, specialmente
in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna di eventuali forniture
escluse dall'appalto, senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

ART. 9 - MODALITA D’ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Tutta la fornitura e posa in opera dovra essere eseguita a regola d'arte con magisteri e materiali appropriati
e saranno uniformati alle indicazioni che stabiliscono le norme vigenti, salvo quelle maggiori istruzioni che
saranno fornite dal direttore dell'esecuzione in corso d’opera.

Il direttore dell'esecuzione si riserva la facolta di ordinare I'esecuzione di alcune lavorazioni e sospenderne
altre anche se iniziate, quando cio fosse richiesto da particolari circostanze di luogo e di fatto, senza che per
qguesto I’Appaltatore possa pretendere compensi o prezzi diversi da quelli offerti in sede di gara.

Le forniture e servizi che, a seguito di accettazione, dovessero risultare difettosi o in qualsiasi modo non
rispondente a quanto dichiarato in fase di presentazione dell'offerta tecnica, saranno rifiutati e
I’Appaltatore fornitrice avra I'obbligo di ritirarli e sostituirli a proprie cure e spese con materiale della
qualita e tipologia stabilita.

Resta inteso che I’Appaltatore appaltatrice attuera, a sue cure e spese, tutti i provvedimenti necessari alla
fornitura di certificazioni e prove sui materiali e quant’altro occorrente. Lo smontaggio, la rimozione e
I'allontanamento dei materiali utilizzati per la posa in opera si intende a cura dell’Appaltatore appaltatrice.
Qualora vi fosse discordanza tra i documenti di progetto, varra la disposizione piu favorevole alla Stazione
Appaltante ad esclusivo suo insindacabile giudizio.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti dovranno provenire da depositi, fabbriche, ecc., scelti
ad esclusiva cura dell’Appaltatore, la quale non potra quindi accampare alcuna eccezione qualora, in corso
di esercizio della produzione, i materiali non fossero pil rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero
a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altri depositi, intendendosi che anche in tali casi
restera invariato il prezzo, come pure le prescrizioni relative alla qualita dei materiali.

| prezzi unitari indicati nell’elenco descrittivo, al netto della percentuale di ribasso offerta, si intendono
accettati dall’Appaltatore appaltatrice in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi
invariabili ed indipendenti sia da qualsiasi eventualita e circostanza che il fornitore stesso non abbia tenute
presenti, sia da qualsiasi variazione che possa intervenire nel costo della manodopera e dei materiali.
Qualora si accerti che i materiali posti in opera siano di cattiva qualita, il direttore dell'esecuzione ordinera
la rimozione e il rifacimento a spese e rischio dell’Appaltatore. Le spese per I'accertamento e le verifiche
sono a carico dell’Appaltatore.

Qualora, senza opposizione dell’Ente appaltante, I’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa,
impiegasse materiali migliori o con lavorazione pil accurata, non avra diritto ad aumento dei prezzi rispetto
a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELUAPPALTATORE - RESPONSABILITA
DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore appaltatrice tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia delle

forniture e servizi in oggetto.

| materiali devono rispondere alle vigenti normative nazionali e CEE in materia di sicurezza e prevenzione

incendio ed a quelle per la tutela e la sicurezza delle persone.

Oltre a quanto prescritto nel presente capitolato, sara inoltre a totale ed esclusivo carico e spese

dell’ Appaltatore quanto segue:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

I'apposizione in cantiere di apposito cartello;

il rilievo dei locali in cui si effettuera la posa del sistema acquari;

il carico, trasporto e scarico presso il cantiere degli elementi richiesti, nonché alla loro successiva
collocazione nel locale di destinazione; ogni operazione dovra essere eseguita da personale
dell’Appaltatore che non potra avvalersi del personale del Parco;

I’esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni del presente capitolato e secondo le buone regole
dell’arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme piu o meno codificate di corretta
esecuzione dei lavori;

per la realizzazione delle vasche dovranno essere fornite le campionature dei materiali utilizzati e
dei particolari costruttivi per I'approvazione preventiva del Responsabile Scientifico del Parco dott.
Bassano e della Direzione dell’Esecuzione (coloriture, finiture, scenografie in roccia artificiale, ecc);
la sottoposizione all’approvazione del Direttore dell'Esecuzione di tutti i disegni di dettaglio sulla
messa in opera;

la presentazione della documentazione e delle specifiche tecniche della fornitura prima della posa
in opera della stessa;

la predisposizione di tutti gli accorgimenti e degli allestimenti provvisori necessari alla protezione e
conservazione dei pavimenti, delle murature e dei serramenti esistenti;

la sorveglianza del materiale fino all'ultimazione della fornitura, assumendosi la responsabilita di
ogni danno o mancanza che si dovesse verificare durante I'esecuzione;

il montaggio a regola d’arte dei beni oggetto del contratto, nel rispetto delle prescrizioni negoziali e
dei particolari tecnici costruttivi offerti, completa di ogni accessorio, dei collegamenti elettrici, dei
collegamenti agli impianti idrici, comprese le eventuali modifiche ed integrazioni agli impianti
esistenti;

la fornitura a lavori eseguiti delle certificazioni dei collegamenti effettuati agli impianti elettrici e/o
idrico, il cui costo si intende gia compreso nelle voci di appalto, per il corretto funzionamento degli
elementi facenti parte dell’allestimento;

il riscontro di eventuali interferenze impiantistiche non registrate, che possano arrecare disturbo al
collocamento delle forniture e la loro immediata segnalazione al Direttore dell’Esecuzione;

la copertura per danni, guasti, manomissioni, causate direttamente o indirettamente dal personale
durante le operazioni di carico, scarico, montaggio;

la presenza continua in cantiere, durante le operazioni di posa e montaggio, di persona
tecnicamente idonea a dirigere le opere per conto dell’Appaltatore, a ricevere, eseguire e far
eseguire gli ordini degli incaricati dell'Ente appaltante e che si assuma ogni responsabilita circa
I'esecuzione di tutte le opere;

I’'adozione nell'esecuzione delle opere, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare
danni alle proprieta pubbliche e private; ogni pilu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra
pertanto sull'affidatario, restandone sollevata I'Ente appaltante ed il personale della stessa
preposto a direzione e sorveglianza;

la pulizia generale dei locali e degli allestimenti in quanto i locali dovranno essere consegnati
perfettamente puliti ed utilizzabili;

la dotazione di adeguata copertura assicurativa per responsabilita civile per danni a persone e cose
(sia dell’appaltatore che dell’Ente), che per danni che essa dovesse arrecare all’'Ente committente
ed a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle forniture e dei servizi e delle attivita connesse,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo;

resta inoltre, patto espresso e convenuto, a tutti gli effetti, che I’Appaltatore non potra avanzare
alcuna richiesta di maggior compenso, di qualunque genere e sotto qualsiasi forma, per gli



eventuali tempi passivi e, quindi, per i ritardi consequenziali, rispetto al periodo stabilito per
I'esecuzione dei lavori;

19. la garanzia di disponibilita di parti di ricambio che assicurino la funzionalita delle forniture per
almeno cinque anni dalla data dell’acquisto;

20. gli acquari dovranno risultare perfettamente installati, completi e funzionanti; € onere
dell’Appaltatore Aggiudicataria assicurare la completa funzionalita della fornitura, anche per
guanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi
comprensiva di ogni altra fornitura/assistenza eventualmente occorrente;

21. nell’esecuzione delle opere I'Appaltatore dovra porre la massima cura ed attenzione al rispetto
dell’lambiente naturale presente, alle presenze vegetali, al sistema di scolo naturale e artificiale
delle acque, ai manufatti e alle attrezzature gia preesistenti, alle presenze faunistiche e floristiche, il
tutto tenendo adeguatamente in conto che i lavori si svolgono nel cuore di un parco nazionale ed in
un ambiente dall’equilibrio ecologico particolarmente delicato;

22. sono a completo carico dell’Appaltatore tutte le opere provvisionali e di presidio che si rendessero
necessarie durante tutta la fase dei lavori; inoltre il Direttore dell'Esecuzione potra ordinare a suo
insindacabile giudizio, particolari opere provvisionali, di presidio e di protezione, senza nessuna
rivalsa nei confronti di terzi e/o della Stazione Appaltante.

ART. 11 - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E START-UP IMPIANTO
La ditta dovra impegnarsi alla formazione dei dipendenti e/o incaricati dellEnte Parco alla cura e
manutenzione delle vasche, prima dell’emissione del Certificato di regolare esecuzione; tale formazione di
carattere sia teorico che pratico dovra essere documentata nel Certificato di regolare esecuzione e
controfirmato dal personale che avra ricevuto l'istruzione.
La formazione del personale della durata di almeno 60 giorni successivi al completamento dei lavori, dovra
comprendere l'illustrazione in loco del Manuale d’uso e Manuale di manutenzione (previsti all’art. 12 del
presente capitolato) e affrontare almeno i seguenti aspetti:

= Gestione operativa quotidiana

= Comprensione delle vasche e degli impianti connessi in ogni funzione

=  Procedure per la soluzione degli inconvenienti pilu frequenti;

= Modalita di comunicazione con la Ditta (es. orari e numeri di telefono del centro assistenza,

fornitura materiale di consumo).

= Procedure per la manutenzione preventiva

Si precisa che si terra conto delle attivita formative proposte in sede di valutazione tecnica.

Ulteriore onere a carico della ditta & lo Start up del “Sistema acquari”, ovvero l'insieme di tutte le
operazioni e forniture necessarie alla messa in funzione degli impianti, conducendo all’avvio nelle
condizioni tecnico-operative migliori, per la cura e il mantenimento delle vasche e delle specie contenute al
loro interno, affiancando, come sopra descritto, i tecnici dell’Ente Parco.

Lo start up degli impianti consiste dunque nella messa a punto e nella taratura e di tutti i vari parametri da
impostare nei sistemi di regolazione e nei controlli strumentali che serviranno durante il normale esercizio
operativo dell'impianto. Tale passaggio & fondamentale per il corretto ed ottimale funzionamento di ogni
componente, poiché durante l'avviamento, le variabili da considerare e gli imprevisti possono essere
molteplici ed i problemi sono risolvibili solo da personale tecnico di grande esperienza e capacita di
conduzione.

ART. 12 - DOCUMENTI PER L’USO E LA MANUTENZIONE

L'Appaltatore dovra fornire, per ogni singolo elemento o componente fornito, apposita documentazione
contenente informazioni relative a uso e manutenzione e alle metodologie/prodotti pil indicati per la
pulizia dei vari tipi di materiali impiagati.



MANUALE D’USO

L'impresa esecutrice dovra fornire, entro il termine di messa in esercizio del “Sistema acquari” tutte le
istruzioni scritte relative all’avviamento ed al funzionamento dei dispositivi forniti. Tali istruzioni, corredate
dalla documentazione tecnica relativa a quanto fornito e realizzato, dovranno costituire il “manuale per
l'uso” ed essere ampiamente sufficienti per tale scopo. Il manuale, oltre a contenere tutti gli elaborati
grafici necessari, dovra essere completo di tutti i certificati di omologazione dei componenti installati, che
dovranno essere conformi alle vigenti normative di legge.

MANUALE DI MANUTENZIONE
Questo elaborato dovra contenere tutte le prescrizioni, necessarie ed opportune per eseguire le operazioni
di manutenzione ordinarie e straordinarie; in particolare conterra:
= schede tecniche relative a ciascun componente con identificazione grafica delle sue parti costituenti
ed elencazione delle caratteristiche tecniche;
= sezione dei singoli elementi illustranti le norme di sicurezza, la gestione di eventi straordinari, la
gestione degli eventi pil ricorrenti che determinano disfunzioni temporanee;
= elencazione dettagliata ed esaustiva di tutte le operazioni di sicurezza, di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
= piano della manutenzione programmata preventiva, con indicazione, per ciascun componente delle
operazioni di manutenzione ordinaria preventiva e della loro periodicita;

ART. 13 - CERTIFICAZIONI E ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

Al termine della fornitura e posa in opera sara redatto un Certificato di ultimazione controfirmato
dall’Appaltatore e dal direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore, alla fine della fornitura e posa in opera degli acquari, dovra rilasciare e produrre tutte quelle
certificazioni e conformita normative richieste, sia dal direttore dell'esecuzione, che dalla legislazione
vigente al momento dell’installazione.

Le verifiche finali, saranno dello stesso tipo di quelle provvisorie e tenderanno a verificare la fornitura e
posa in opera ultimata e funzionante, con lo scopo di accertare la conformita.

L'Appaltatore dovra, entro quindici giorni dal termine della fornitura, consegnare al Direttore
dell'esecuzione il dossier informativo sull’intero progetto, costituito principalmente dai seguenti
documenti:
= disegni di progetto aggiornati “As built”;
= certificati, specifici secondo l'uso previsto, schede e documentazione tecnica illustrativa di tutti i
prodotti, componenti e sistemi e accessori utilizzati nelle opere;
= |e dichiarazioni di conformita previste dalle normative vigenti;
= il manuale d’'uso e manutenzione in lingua italiana con dati tecnici per gli oggetti di riferimento con
indicate le operazioni da compiere per |'esercizio e la manutenzione;
= |a Polizza assicurativa a garanzia della fornitura;
= durante questo periodo I’Appaltatore restera unico responsabile degli acquari.

ART. 14 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il direttore dell’esecuzione del contratto compila lo stato finale delle forniture e opere complementari
entro 15 gg dall’ultimazione dei medesimi.

La certificazione di regolare esecuzione della fornitura, verra redatta dal Responsabile Unico del
Procedimento, a seguito di sopralluogo in contraddittorio con il rappresentante dell’Appaltatore da
effettuarsi entro un mese dall’ultimazione delle opere.



ART. 15 - GARANZIE SULLE FORNITURE

Ill

In merito alla fornitura del “sistema acquari” I’Appaltatore appaltatrice dovra:

= garantire la completezza della fornitura ed installazione;

= garantire il totale e completo rispetto delle caratteristiche tecniche richieste;

= garantire I'efficienza e I'affidabilita di funzionamento dei prodotti forniti;

= garantire che il prodotto fornito sia nuovo di fabbrica, corredato di marchio CE, e che corrisponda

all’ultima versione in commercio.

L'Appaltatore e tenuto a garantire I'Ente Appaltante dalle difformita e dai vizi dell'opera ai sensi degli artt.
1667 e 1668 c.c. L'emissione del certificato di regolare esecuzione delle forniture e delle opere
complementari non esonera I’Appaltatore da eventuali responsabilita per difetti, imperfezioni e difformita
delle forniture e delle opere complementari non emersi all’atto della certificazione.
L’Appaltatore ha I'obbligo di garantire tutte le vasche, attrezzature e impianti forniti, sia per la qualita dei
materiali, per il montaggio, per il regolare funzionamento per un periodo di 36 mesi, fatta salva la sua
durata supplementare offerta in gara dall’Appaltatore, decorrenti dalla data del verbale di regolare
esecuzione di cui all’art. 12.
Tale garanzia (di tipo full-risk onnicomprensiva nulla escluso) deve includere, con costi a totale carico
dell’ Appaltatore, le visite di manutenzione risolutive, le spese di trasferta, vitto e alloggio del personale
tecnico qualificato che si reca presso i locali del centro visitatori di Rovenaud.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a garantire la fornitura di tutte le parti di ricambio di prima qualita
prodotte dalla societa costruttrice delle attrezzature.
L'Appaltatore, fino al termine del periodo di garanzia, deve intervenire tempestivamente, entro 5 giorni
lavorativi dalla richiesta di intervento, per effettuare tutte le riparazioni e/o sostituzioni necessarie, al fine
di eliminare a sue spese tutti gli inconvenienti, difetti, guasti e le imperfezioni eventualmente emersi
durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, da difetti dei materiali impiegati o per
difetti di montaggio e funzionamento, da mancata esecuzione della manutenzione periodica o da qualsiasi
altro fattore.
Qualora I’Appaltatore ritardi nell’eseguire le riparazioni e i ripristini, 'Ente appaltante ha facolta di far
eseguire da terzi gli interventi necessari addebitando all’Appaltatore stesse le spese sostenute nonché
eventuali oneri o danni derivanti dal mancato utilizzo delle attrezzature. L’Appaltatore deve aggiornare e/o
sostituire ove necessario o richiesto , tutti i manuali la documentazione per I'intero periodo di garanzia. In
caso di inadempimento dell’Appaltatore, I'Ente appaltante si riserva il diritto di far eseguire da altre
imprese gli interventi necessari ad eliminare difetti e imperfezioni, nonché la fornitura dei beni non
sostituiti, addebitandone i relativi importi all’Appaltatore. Con l'accettazione del presente capitolato
I’Appaltatore riconosce I'assunzione a proprio carico dell’obbligo del risarcimento all’Ente appaltante di
tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano essere causati da guasti e/o anomalie funzionali dei beni
oggetto di fornitura, sino alla fine del periodo di garanzia.

ART. 16 - SMALTIMENTO RIFIUTI

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’allontanamento dei materiali provenienti dall’esecuzione
dei lavori, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di smaltimento prevista dal D.L.
05/02/97 n.22 e L.R. 33/85.

L’appaltatore nel corso delle attivita non puo abbandonare i rifiuti prodotti.

Qualora per lo svolgimento della propria attivita lavorativa I'appaltatore desse luogo alla produzione di
rifiuti, gli stessi dovranno essere gestiti secondo quanto indicato dalla normativa vigente in materia (in
particolare Parte Quarta D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

In particolare I'appaltatore deve:
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= classificare e caratterizzare correttamente i rifiuti che verranno prodotti durante I'attivita oggetto
dell’incarico e rendere disponibili al committente, qualora richiesto, copia delle eventuali analisi di
caratterizzazione effettuate;

= predisporre idonei contenitori per la raccolta dei propri rifiuti con indicazione del relativo codice
CER;

= svolgere le operazioni di deposito e/o movimentazioni con tutte le cautele del caso per evitare
spandimenti o dispersione del rifiuto;

= assicurare I'adozione di modalita operative che escludano qualunque forma di spandimento e/o
stoccaggio non controllato di rifiuti;

= gestire I'area di raccolta dei rifiuti entro i limiti del deposito temporaneo, cosi come previsto dalla
normativa vigente;

= conferire i rifiuti ad imprese autorizzate ed assolvere agli adempimenti connessi previsti dalla
normativa di riferimento;

= rendere disponibile al committente, qualora richiesto, le evidenze documentali applicabili relative
al punto precedente, ad esempio copia di: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali del
trasportatore del rifiuto (sia che il trasporto venga subappaltato a terzi, sia che venga effettuato in
conto proprio), autorizzazione allo smaltimento o al recupero del destinatario finale del rifiuto,
iscrizione SISTRI, copia del formulario di identificazione del rifiuto attestante I'avvenuto
smaltimento del rifiuto stesso, etc.

ART. 17 - PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore si obbliga a tenere sollevato I'Ente committente da qualsiasi responsabilita derivante da
eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Ente stesso da parte di dipendenti della
Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 del C.C. e cosi come si obbliga a tenere sollevato lo stesso Ente da
qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza delle forniture e
dei servizi prestati. L'Ente non assume alcuna responsabilita per danni, infortuni ed altro che dovessero
derivare all’Appaltatore ed ai suoi dipendenti nell'esercizio delle forniture e dei servizi.

A tale fine I'Appaltatore espressamente dichiara di impegnarsi sotto la propria ed esclusiva responsabilita
ad osservare e a far osservare a tutto il personale dipendente tutte le norme e prescrizioni delle
competenti autorita od enti in materia di contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, di sicurezza, di
antinfortunistica, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto comunque possa interessare le forniture ed i
servizi oggetto del contratto. Fermo restando |'obbligo del rispetto delle misure di sicurezza ai sensi della
legislazione in materia, il personale dell’Appaltatore dovra essere dotato di idonea attrezzatura, mezzi e
strumenti.

Lo stesso Appaltatore si obbliga alla piena corrispondenza rispetto alle normative vigenti in materia di
sicurezza e prevenzione delle apparecchiature e dei materiali dati in uso ai propri dipendenti, e conferma di
aver informato il personale addetto della necessita di adottare le particolari misure di sicurezza per lo
svolgimento di eventuali lavorazioni in posizioni disagiate, secondo le prescrizioni del testo unico sulla
sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L’Affidatario e responsabile in solido con i responsabili delle Imprese subappaltatrici nei confronti dell’Ente
appaltante dell’osservanza delle norme di cui sopra anche da parte delle stesse rispetto ai relativi
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dell’esecuzione delle opere in subappalto.
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L'affidatario e per suo tramite le Imprese subappaltatrici sono tenuti a trasmettere alla committenza, prima
dell’inizio del cantiere la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
infortunistici.

L’Appaltatore _ha l'obbligo di presentare, all’atto della stipulazione del contratto d’appalto, il piano

operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (POS), che dovra essere tenuto a disposizione

delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Il piano dovra comprendere anche I'elenco delle persone addette al cantiere che dovranno essere dotate
durante i lavori di cartellino di riconoscimento.

L'Appaltatore dovra provvedere ad aggiornare il suddetto piano ogni qualvolta intervenga qualche
modifica.

ART. 18 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'impresa ha I'obbligo, di trasmettere all’'Ente Appaltante, prima dell'inizio delle opere, la documentazione
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ed a trasmetterle copia dei
documenti comprovanti I'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, di quelli assicurativi e di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore esonera pertanto fin da ora I'Ente appaltante, nella maniera piu ampia, da qualsiasi
responsabilita che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle
prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su
richiamata.

L'impresa & obbligata ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) vigenti, ed a continuare
ad applicare i C.C.N.L. anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

A garanzia di quanto sopra € operata, sull'importo netto progressivo delle forniture e connesse opere, una
ritenuta dello 0,50% destinata a far fronte ad eventuali inadempienze dell'impresa accertate dagli enti
competenti.

Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione del conto finale ad avvenuta approvazione del certificato
di regolare esecuzione e in assenza di comunicazione di eventuali inadempienze da parte degli enti
competenti.

ART. 19 - REVISIONE PREZZI
Non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del
Codice Civile.

ART. 20 - PAGAMENTO E CONTO FINALE

Il corrispettivo d’appalto, al netto delle prescritte ritenute di legge, sara erogato dall’Ente Appaltante
all’Appaltatore mediante due pagamenti in acconto: il primo ad avvenuta fornitura a pie d’opera dei
materiali e delle apparecchiature previste e il secondo a montaggio e installazione ultimati.

Il saldo, corrispondente al 10 % del contratto, unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia di cui
all’art.6, sara corrisposto a seguito dell’emissione del certificato di corretta esecuzione delle forniture e
delle connesse opere complementari e della sua approvazione da parte dell’Ente Appaltante.

Il saldo unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia di cui all’art. 6, sara corrisposto a seguito
dell’emissione del certificato di corretta esecuzione della fornitura e della sua approvazione da parte
dell’Ente Appaltante.

Al pagamento dei certificati di acconto sara provveduto, mediante emissione di mandato di pagamento
bancario, dietro presentazione di Fattura, Il pagamento delle fatture sara effettuato a entro 30 giorni dal
parere favorevole del responsabile del Procedimento direttore dell’esecuzione del contratto, il quale
rilascera |'attestazione di regolare esecuzione entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della fattura.
Si dovranno emettere fatture elettroniche, trasmesse attraverso il sistema di interscambio, indicando il
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codice univoco di ufficio UFC4P1, come indicato nel paragrafo 4 dell'allegato D) al Decreto Ministeriale 3
aprile 2013, n. 55.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto
devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se
non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula
del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli
stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione é esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I"applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore che esegue la fornitura devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini
della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati;

Nel documento fiscale dovranno essere riportati il CIG e il CUP attribuiti all’appalto.

ART. 21 - SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs 50/2016 il subappalto non puo superare la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto di fornitura.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente Appaltante puo chiedere la risoluzione del contratto:

1. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facolta consentita dall'art.1671 del Codice
Civile;

2. in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

3. in caso di cessazione dell'Azienda, cessazione dell'attivita, concordato preventivo, fallimento, stato
moratorio e conseguenti atti di sequestro, inabilitazione o interdizione, pignoramento a carico
dell’ Appaltatore;

4. in caso di inosservanza dell'impresa aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per I'esercizio della
propria impresa e lo svolgimento del contratto;

5. per manifesta incapacita nell’esecuzione della fornitura;

6. per inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

7. in caso di sospensione delle opere da parte dell’'impresa aggiudicataria senza giustificato motivo;

8. in caso di rallentamento delle opere senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dell’'opera nei termini previsti dal contratto;

9. in caso di ritardo comportante I'applicazione delle penali, per il non rispetto dei termini fino al
raggiungimento del 10% dell'importo di contratto;

10.in caso di cessione del contratto senza autorizzazione dell’Ente Appaltante;

11.per rifiuto o trascuratezza dell'impresa ad eseguire gli ordini di servizio impartiti dal direttore
dell'esecuzione;

12.in caso di perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione delle opere, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.
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L'Appaltatore pud chiedere la risoluzione nel caso di impossibilita oggettiva ad eseguire il contratto in
conseguenza di causa non imputabile allo stesso Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 1672 del
Codice Civile. L'eventuale risoluzione del contratto per I'inadempimento non si estende alle prestazioni gia
eseguite.

La risoluzione del contratto verra disposta con provvedimento dell'Ente Appaltante e sara notificata
all’Appaltatore secondo i termini di legge.

L'Ente appaltante si riserva la facolta di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1456 CC, a tutto danno e rischio del contraente, qualora il materiale sia rifiutato due volte. In ogni
caso, resta valido il diritto al risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 23 - CASI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al
direttore dell'esecuzione, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del
danno.

ART. 24 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra I'Ente Appaltante e I’Appaltatore in ordine
all'interpretazione e alla esecuzione del contratto sara competente il foro di Torino.

ART. 25 - VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’esecutore se non é
disposta dal D.E.C e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei
limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d’opera, a completamento
di quanto contenuto negli elaborati di progetto, richiesta dal direttore dell'esecuzione per risolvere aspetti
di dettaglio, non potra considerarsi variante e non potra in alcun modo essere addotta a giustificazione di
ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore.

Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 24.

ART. 26 - NUOVI PREZZI

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non
previste nell’elenco prezzi si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di
concordamento, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in
contabilita prima della loro superiore approvazione. Per I'eventuale ordine d’esecuzione di categorie di
forniture non previste, e per le quali non fosse stato indicato il prezzo relativo, si provvedera alla
formazione di nuovi prezzi o interpolando o estrapolando i prezzi di contratto.
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