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PARTE I: NORME AMMINISTRATIVE

CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori “AZIONE A.5 Progettazione di interventi per il miglioramento della
qualita degli habitat acquatici nell'area del Lago Nivolet”

L’esecuzione dei lavori avverra secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e le
particolarita tecniche del progetto del quale I’Appaltatore riconosce di aver piena ed esatta conoscenza.

L'Impresa € obbligata ad uniformarsi agli ordini che al riguardo le siano impartiti e cido senza che essa possa sollevare
eccezioni di sorta, di pretendere indennizzi o compensi speciali oltre al pagamento dei diversi lavori eseguiti.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi nonché agli elaborati specialistici dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa
ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Articolo 2 AMMONTARE DELL’APPALTO

Il presente appalto e dato a corpo.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta a €. 125.000,00 di cui:

Importo a corpo per lavori in appalto da sottoporre a ribasso d’asta €.119.888,45
Importo oneri per la sicurezza € 5.111,55
SOMMANO LAVORI IN APPALTO €. 125.000,00

L'importo contrattuale e costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) importo per I'esecuzione dei lavori, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario
in sede di gara;

b) importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza; tale importo non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai
sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008.

Tutte le cifre esposte sono riportate a puro titolo indicativo e potranno variare in piu o in meno per effetto di
variazioni delle rispettive quantita, sia in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di alcune
categorie di lavori che possono essere soppresse o all'esecuzione di altre non previste, per cambiamenti di tracciati o
sezioni, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per chiedere compensi di sorta o prezzi diversi da quelli di
aggiudicazione che restano fissi ed invariabili.

Per quanto riguarda le variazioni, devono comunque essere osservate le disposizioni del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.

Il compenso a corpo si intende fisso ed invariabile, quali che siano la durata e I'ammontare effettivo dell'Appalto e
comunque si svolgano i lavori, senza che possa essere invocata da alcune delle parti contraenti, per tale parte di
lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.
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Articolo 3 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI

L'assunzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non
solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle
opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilita e gli accessi, la possibilita di utilizzare materiali locali in
rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa
occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), I'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in
generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'lmpresa circa la
convenienza di assumere |'opera alle condizioni di offerta.

Al momento della presentazione dell’offerta I'lmpresa, nell’accettare i lavori designati in Capitolato, deve dichiarare:

a) di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le condizioni
tecnico-economiche in esso contenute;

b) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la localita interessata dai lavori e di averne
accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché ogni interferenza che la riguardano;

c) diaver preso conoscenza e di accettare I'organizzazione di cantiere e il Cronoprogramma allegato al presente
capitolato;

d) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali,
qguanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

e) diaver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari;

f)  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

g) dirinunciare, senza condizione o riserva alcuna, al riconoscimento di compensi e/o indennizzi di qualunque
genere e specie ed a qualunque titolo per danni prodotti da sospensioni dei lavori totali o parziali ordinate
per qualsivoglia ragioni.

L'Impresa non potra quindi eccepire durante |'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di
forza maggiore contemplate dal D.Lgs. 163/2006 e dal Codice Civile e comunque impreviste in quanto imprevedibili (e
non escluse da altre norme del presente Capitolato).

Con l'accettazione dei lavori I'lmpresa dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione
degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i pil aggiornati sistemi costruttivi.
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Articolo 4 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L’appalto ha per oggetto 'esecuzione dei lavori di “AZIONE A.5 Progettazione di interventi per il miglioramento della
qualita degli habitat acquatici nell'area del Lago Nivolet.

Il lavoro comprende tutte le lavorazioni e le opere esposte nel seguito e/o riportate nelle tavole di progetto, da
eseguirsi con le forme, le dimensioni plano-altimetriche e le modalita costruttive riportate nelle suddette tavole di
progetto che qui si intendono integralmente allegate, nonché con le modalita previste nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto e con gli oneri contenuti nello stesso.

Nello specifico, il lavoro comprende quanto descritto nel seguito, salvo pil precise indicazioni che all’atto esecutivo
potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori.

Le opere consistono principalmente:

v Sopralluogo congiunto fra Impresa Appaltatrice e Direzione Lavori al fine di individuare e picchettare 'esatta
posizione del bacino dei pedo-fitodepurazione, dei vari manufatti, delle tubazioni e di tutte le opere
accessorie;

Realizzazione delle trincee drenanti;

Realizzazione dei nuovi condotti e manufatti a servizio del bacino di pedo-fitodepurazione;

Formazione del bacino di pedo-fitodepurazione;

Sistemazione della strada per I'accesso alla malga;

Esecuzione delle condotte e manufatti per la sistemazione degli scarichi provenienti dalla malga;
Realizzazione di palificata per il ripristino del tratto franato;

Interventi sui canali esistenti;

Opere di sistemazione, ripristino e spurgo delle tombinature esistenti sottopassanti la strada;

Realizzazione di staccionata in legno attorno al letto di pedo-fitodepurazione;

N N N N N N U R NN

Sistemazioni finali

Il lavoro, oltre a quanto sopra richiamato, comprende e compensa, oltre alle spese generali e agli utili d’'Impresa, tutti i costi
per I'esecuzione delle opere e degli apprestamenti e oneri contenuti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, in tutte le
sue parti, anche se non esplicitamente richiamati.
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Articolo 5 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DE| LAVORI

Art. 5.1 GENERALITA

L'Impresa e tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato tecnico e di quanto altro
prescritto nei documenti di progetto.

Nell'esecuzione dei lavori I'lmpresa € altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le
norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dell'appalto.

L'Impresa e diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla
inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.

Art. 5.2 ORDINE DA TENERSI NELL'AVANZAMENTO LAVORI

L'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil opportuno per darli perfettamente compiuti nel
termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della
Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Tuttavia, I'Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un
ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad
esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che |'Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari
compensi.

L'Impresa dovra provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di
passaggio, o di deposito temporaneo; & altresi obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le
caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.

Art. 5.3 LAVORI ESEGUITI AD INIZIATIVA DELL'IMPRESA

Qualora I'Impresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei Lavori, eseguisse lavori od
impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione piu accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli
previsti od autorizzati, e sempre che I'Amministrazione accetti le opere cosi come eseguite, I'lmpresa non avra diritto
ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare
all'Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualita
previste.

Art. 5.4 PREPARAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE E DEI LAVORI

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, I'lmpresa dovra provvedere a sgombrare la zona, dove essi dovranno
svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla demolizione parziale o
totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dalla Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco
gli oneri per la formazione del cantiere e per I'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi
necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuita
delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.

Restano a carico dell'Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di stoccaggio e deposito
temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei
materiali di risulta.
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Articolo 6 CATEGORIA PREVALENTE, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici (ai
sensi degli articoli 60 e 61 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) la categoria prevalente & la
seguente:

OG13 OPERE DI  INGEGNERIA

lassifi -
NATURALISTICA Classifica I finoa€ €. 258.000,00

Articolo 7 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

L’articolo 33 del Regolamento di esecuzione dei contratti D.P.R. 207/2010, richiede che tra gli elaborati del Progetto
Esecutivo vi sia il: “Quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si
compone l'opera o il lavoro”, che risulta come allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Per il calcolo dellimporto della manodopera si sono utilizzate le percentuali desumibili dai prezziari ufficiali impiegati
per la redazione del computo metrico estimativo delle opere, applicate alle singole voci di lavorazioni ed oneri di
sicurezza.

L'importo totale della manodopera per i lavori di realizzazione delle opere in progetto e risultato pertanto pari a
€.61.051,58.

La percentuale complessiva della manodopera, ricavata attraverso le suddette percentuali unitarie, € pari al 48,84%.

Articolo 8 MIGLIORIE D'INIZIATIVA DELL'IMPRENDITORE

Qualunque miglioramento I'lmprenditore apporti di sua iniziativa nel modo di esecuzione delle opere o senza che
intervenga apposito ordine scritto dalla Direzione Lavori non dara diritto ad alcun compenso anche se
I'Amministrazione da tale miglioramento ritragga vantaggi in ordine alla migliore riuscita dei lavori.

Articolo 9 MODALITA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’aggiudicazione sara effettuata con il criterio dell’aggiudicazione al prezzo piu basso determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori cosi come previsto dall’articolo 118 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.,

Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, nonché
degli articoli 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara,
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco,
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del
2010, il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale.
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CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 10 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si
applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, e effettuata tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si
applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. L'appalto e soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Dlgs 163/2006, nel D.M. 145/2000
Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici e del Regolamento di
attuazione del codice D.P.R. n. 207/2010.

5. L'Appaltatore ¢ tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi
stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali
subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al Dlgs 152/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2006 , in materia di segnaletica di sicurezza sul
posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i
“limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’lambiente esterno”, al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed
alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’'inquinamento acustico).

Tutte le facolta che nel predetto Capitolato e regolamento sono devolute all'ingegnere Capo e all'lspettore dei Lavori
Pubblici, nonché al Ministero dei Lavori Pubblici, si intendono attribuite al Direttore dei lavori che qui verra designato
dall'Appaltante.

L'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:

a) delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, emanate con D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i, nonché alle nome
di buona esecuzione generalmente riconosciute;

b) delle norme emanate da Enti di Normazione Nazionali ed Europei applicabili alle specifiche lavorazioni e
forniture previste nell’appalto;

c) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante I'esecuzione dei lavori, relativi
alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali;

d) delle vigenti leggi e del regolamento sulla polizia idraulica;

e) delle vigenti leggi e del regolamento sulla polizia mineraria;

f) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle dell'INAIL (Istituto
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro);

g) ditutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge
dalle competenti Autorita governative, provinciali, comunali, restando contrattualmente convenuto che
anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non
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potra accampare alcun diritto o ragione contro I'Amministrazione Appaltante, essendosi di cid tenuto conto
nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;

h) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa si impegna e obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori suddetti.

6. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il
tempo e nella localita in cui si svolgono detti lavori.

L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'ilmpresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

7. L'Impresa e responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplina l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime |'Impresa dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante medesima o ad essa
segnalata dall'lspettorato del lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche
all' Ispettorato suddetto, I' inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra il pagamento all'
Impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra,
I'lmpresa non puo opporre eccezione alla Stazione Appaltante, ne' ha titolo a risarcimento di danni.

9. L'appaltatore rispettera ed accettera comunque l'applicazione degli artt. 17 e 19 del Capitolato generale D.M.
145/2000.

10. L'Appaltante d'intesa con I'Autorita' competente, si riserva eventualmente la mano d'opera non specializzata per
I'esecuzione sia assunta dagli imprenditori in loco anche mediante limitati turni-settimanali, senza che per cio la ditta
aggiudicataria possa affacciare pretese di speciali compensi.

11. L'appaltatore fornira all'ufficio del Genio Civile o alla Direzione regionale cui spetta la sovrintendenza ai lavori,
tutte le notizie relative all'impiego della manodopera o altro nel termine che sara stabilito. In particolare si precisa che
I'appaltatore ha I'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei lavori il numero delle giornate operaio
impiegate. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25
di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, contemporaneamente alla convocazione che |'Appaltatore
fara all'Ufficio che sovrintende ai lavori. Il Direttore dei lavori, a sua volta, trasmettera tempestivamente tali dati, con
le eventuali note e commenti al predetto ufficio.
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Articolo 11 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati:

a)

b)

<)

d)

e)

f)
g)

il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non
previsto da quest’ultimo;

il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel
seguito in relazione al loro valore indicativo;

tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la relazione geologica, ad eccezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 3;

I’elenco dei prezzi unitari;

il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;

le polizze di garanzia ed assicurative di cui agli articoli 123 e 125, del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. Devono intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in

particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il d.P.R. n.207 del 2010, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a)
b)

c)

il computo metrico e il computo metrico estimativo;

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti
il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre
che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;

le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

4. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le

relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto dovra essere perfezionato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione

definitiva.
1. Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 53, quarto comma, e 82 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
2. Limporto del contratto a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in
elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n.
163, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori gia previsti, nonché ai lavori in economia.

| prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi
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dell’articolo 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in
economia.

Articolo 13 MORTE O FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di morte o fallimento dell’Appaltatore si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli artt. da
135 a 140 del Dlgs 163/2006 e s.m.i..

Articolo 14 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico
a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere tempestivamente
notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal
deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 15 NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi
di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione,
i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza
e 'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 167 del D.P.R. 207/2010, e gli articoli
16 e 17 del capitolato generale d’appalto D. M. 145/2000.
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CAPO 3 TERMINI PER L’ESECUZIONE

Articolo 16 CONSEGNA DEI LAVORI

1. Lesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4 e articolo 154, del
Regolamento Codice contratti D.P.R. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente e tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula dl contratto.

3. Se nel giorno fissato e comunicato |'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo
di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se
non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti
consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Articolo 17 TEMPO UTILE PER ULTIMARE | LAVORI

Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la costruzione delle opere oggetto dell’appalto saranno
effettuati nel rispetto del “cronoprogramma dei lavori” che forma parte integrante del contratto e che é tale da
garantire |'ultimazione dei lavori nel termine utile contrattuale.

Tutte le opere appaltate dovranno comunque essere completamente ultimate nel termine di giorni 90 giorni naturali
e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali e dei giorni di maltempo medi della provincia in cui si
opera.

Con riferimento al Cronoprogrammma allegato al progetto esecutivo e in funzione della effettiva data di consegna dei
lavori, I'Impresa dovra valutare 'organizzazione del cantiere ed il programma dei lavori in rapporto ai vincoli stagionali
evidenziati.
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Articolo 18 SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche particolarmente intense od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 del D.Lgs 163/06 comma 1 lettere a), b), c), d)
ede).

Si applicano gli articoli 580, 159 e 160 D.P.R. 207/2010. L’appaltatore, qualora per causa a esso non
imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo chiedere con domanda motivata
proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano prima della
scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il
ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei
lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro
redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del
procedimento non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e
accettati dalla Stazione appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e
i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Articolo 19 PENALI PER RITARDI

1. In applicazione dell’art. 145 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, I'lmpresa sara assoggettata alla

penale dell’ uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo tra la data indicata

nel Certificato di Ultimazione e quella contrattualmente stabilita tenuto conto delle eventuali sospensioni disposte

e proroghe concesse, salvo le procedure previste all’art. 145 del D.P.R. 207/2010 e la rivalsa dei danni maggiori.

L'ammontare complessivo della penale di cui sopra non potra superare complessivamente il 10% dell’ammontare

netto contrattuale, da determinarsi in relazione all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Per le

eventuali sospensioni dei lavori e per le eventuali proroghe che, si ripete, modificheranno il tempo stabilito per

I’'ultimazione dei lavori, si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 159 del D.P.R. 207/2010.La penale viene

dedotta dall'importo dello stato finale al netto dell'lVA, o anche a discrezione dell’Amministrazione, dagli acconti,

se di entita tale da superare I'importo delle ritenute di garanzia.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a)
b)

c)
d)

nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
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3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata qualora I'appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al programma
esecutivo dei lavori (di cui all’art. 16 precedente).

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei
lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base
delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo
provvisorio.

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 20 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell’inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’lavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori
si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

v' peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

v' per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione committente;

v' per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

v' per la necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

v'qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92
del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;

resta sempre salvo il diritto del Direttore dei Lavori di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere, senza che I'lmpresa possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
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| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il
progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2.

Articolo 21 INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

1. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

2. I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, se nominato;

3. [l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

5. il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

6. le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

7. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore cosi come previsto dall’art. 136,
comma 4, del D.Lgs 163/06.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, & computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal
direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Sono altresi casi di risoluzione contrattuale quelli normati dagli articoli 135, 136 e seguenti del D.Lgs 163/06.
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CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 23 ANTICIPAZIONE

L'articolo 26-ter “Anticipazione del prezzo” della Legge 98/2013 ha reintrodotto I'obbligo di anticipare il 10%
dell'importo di contratto per i contratti di appalto relativi a lavori pubblici, con le seguenti prescrizioni:

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del
prezzo, & prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di
un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e
2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.

2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, I'anticipazione va compensata fino alla
concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, I'anticipazione e effettuata
nel primo mese dell'anno successivo ed € compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Articolo 24 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Per la contabilizzazione dei pagamenti in acconto, in base al D.M. 145/2000 e D.P.R. 207/2010, avvengono
per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi degli artt. 143, 144 e 180, del Regolamento attuativo codice dei contratti D.P.R.
207/2010, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 50.000,00 € (diconsi Euro
cinquantamila/00), e purché si tratti di opere ultimate.

2. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso
termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con I'indicazione della data e il CIG.

4. Lla Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi trenta giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi del citato D.M.
145/2000 e D.P.R. 207/2010;

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'lmpresa esecutrice, la Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D.P.R. 207/2010 dispone
comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. Il pagamento delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la
sicurezza sara effettuato, in ciascuno Stato di Avanzamento, in percentuale pari all'avanzamento lavori
accertato in contabilita. La liquidazione di tali opere non sara soggetta a ribasso d’asta.

7. | pagamenti saranno effettuati tramite il Tesoriere consortile, entro i termini previsti dall'art. 29 e successivi
del Capitolato Generale delle OO.PP..
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Articolo 25 PAGAMENTI A SALDO

1. 1l conto finale dei lavori & redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; é sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale
accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 24, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 30
giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., hon costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pu0 essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante
adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia
fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 26 RITARDI DI PAGAMENTO RATE DI ACCONTO E DI SALDO

7. Aisensidel D.M. 145/2000 e del D.P.R 207/2010 non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti
tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi nelle misure
delle vigenti normative.

8. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi nelle misure delle vigenti normative.

9. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

10. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui I'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione
dell’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
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11. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 25, per causa imputabile
all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi di legge.
12. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di legge.

Articolo 27 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il
primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Fatto salvo quanto previsto dal citato art. 133, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 28 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 117 del D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integr. e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
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CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 29 LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione
dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 30 LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo
per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

1. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata
secondo le regola dell’arte.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di seguito riportata, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Cat. Descrizione Importo € %

1 Ecosistema filtro: bacino di fito-pedodepurazione 30.793.77 24,64
2 Ecosistema filtro: trincee drenanti 52.373,49 41,90
3 Manutenzione straordinaria tombini 4.212,74 3,37
4  Interventi di adeguamento degli scarichi presso la malga 11.222,56 8,97
5 Condotte e scarico finale 11.539,35 9,23
6 Sistemazione frana e ripristino canali fertirrigazione 9.746,54 7,80

TOTALE LAVORI 119.888,45 95,91
A ONERI DIRETTI SICUREZZA 2.111,55 1,69
B ONERISPECIFICI SICUREZZA 3.000,00 2,40

TOTALE ONERI SICUREZZA 5.111,55 4,09
TOTALE 125.000,00 100
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3. La lista delle categorie relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto
I'appaltatore & tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
I’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente
corrispettivo.

4. La stima degli oneri per la sicurezza, il cui importo totale e stato riportato nell’articolo 2, & stata valutata in
base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la
quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Articolo 31 LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 174
del D.P.R. 207/2010.

Articolo 32 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

1. | materiali a pié d’opera se forniti in cantiere e accettati dalla Direzione dei Lavori, sono accreditati nella
contabilita delle rate di acconto di cui all’articolo 21 anche prima della loro messa in opera, per la meta del
prezzo a pié d’opera, come stabilito nell’offerta a prezzi unitari ai sensi degli artt. 180 comma 5 del D.P.R. n.
207/2010.

2. Insede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 21, all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta
la meta di quello dei materiali provvisti a pie d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell’appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi
di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Articolo 33 DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sua cura e spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali
per qualita, misura o peso, diversi da quelli prescritti; qualora Egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si procedera
d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti, con spese ed oneri a carico dell'Appaltatore.

Qualora la Direzione dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, potra ordinare le necessarie verifiche.
Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese dell'accertamento sono a carico dell'Appaltatore; in caso
contrario questi ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite,
escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Articolo 34 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
| danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura dell'art. 159 e art. 166 di cui al D.P.R. 207/2010 del
Regolamento attuativo del codice dei contratti e devono essere richiesti all'Amministrazione per iscritto.

Non verranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati dalle piene d'acqua di qualsiasi specie e
provenienza, nonché i danni provocati da infiltrazioni d'acqua.

Non saranno altresi riconosciuti all'lmpresa danni di qualunque entita e ragione, alle opere cosi dette provvisionali,
quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc. agli attrezzi e mezzi d'opera ed alle provviste.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i
quali I'Appaltatore non avra trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

% LU Pagina 22



AZIONEA.5
PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEGLI HABITAT ACQUATICI NELL'AREA DEL LAGO NIVOLET
PROGETTO ESECUTIVO
Non rientreranno comungque in tale classifica, quando causati da precipitazioni e da geli, anche se di entita notevole:
gli smottamenti e le solcature delle scarpate, I'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento
alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore e tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero gia verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui agli artt. 159 €160 D.P.R. 207/2010 del Regolamento
attuativo del codice dei contratti.

| danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi I'avvenimento, ed in nessun
caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni dalla data dell'evento.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato esclusivamente
all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni
di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno avra concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore
o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere.

Resteranno altresi a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né
regolarmente inserite sul Registro di Contabilita.
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CAPO 6 CAUZIONI E GARANLZIE

Articolo 35 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta & corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cio autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o
I'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile
del procedimento, e possono altresi prescrivere che I'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la
garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
I'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed & svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di
tale beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta e altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
I'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 36, qualora I'offerente risultasse affidatario.

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente,
nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validita della garanzia.

Articolo 36 CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto € obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a norma dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs.
163/2006 del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il
ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per
cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
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2, del codice civile, nonché |'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per
cento dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa per la quale la garanzia &
prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'articolo 35 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica |'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria.

L’Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessita
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria
ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 37 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, ¢ ridotto al 50 per cento
per i concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN 1SO 9000,
ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32, a norma dell’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 é ridotto
al 50 per cento per I'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il
possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al
raggruppamento.

Articolo 38 COPERTURE ASSICURATIVE

1. Aisensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, I'appaltatore & obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante
da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati
a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e prestata da un’Impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
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dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore a Euro 1.000.000,00.= e
deve:

a. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprieta o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati
alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano,
inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche,
fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'lmpresa & tenuta, nei limiti
della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di
risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

4. Lla polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata in accordo con
quanto stabilito dall’art. 125 del D.P.R. 207/10 per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00.= e
deve:

a. prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all’'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza
del comportamento colposo commesso dall’'lmpresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti
o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in
cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione Appaltante;

b. prevedere la copertura dei danni biologici;

c. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei
coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’art 37 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la
dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire I'intero periodo dell’appalto fino al
completamento della consegna delle opere; devono altresi risultare in regola con il pagamento del relativo
premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori
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e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si dara corso in assenza della
documentazione comprovante I'intervenuta accensione delle polizze suddette.
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CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Articolo 39 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pill 0 in meno con I'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 161 e 162 del regolamento attuativo del codice dei contratti
D.P.R. 207/2010 e dall’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integrazioni.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che |'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie omogenee di
lavori dell’appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato e non superiori al
10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5 per
cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione
dell’opera.

Articolo 40 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale e
invitato I'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3. Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

4. VLimpresa & tenuta entro il termine perentorio di giorni 30 dalla stipula del contratto, o dalla consegna lavori
se fatta in assenza dello stesso, alla verifica del progetto esecutivo in ogni sua parte. Pertanto I'impresa dovra
mettere in evidenza errori ed omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera ovvero la sua utilizzazione. Trascorso inutilmente tale termine I'impresa non puo vantare alcun
compenso per eventuali danni od oneri accessori a causa di errori od omissioni progettuali o maggiorazione
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dei tempi per I'esecuzione dei lavori. Tale circostanza non si applica nei casi previsti dall’art. 132 del D.Lgs.
163/2006 comma 1 punti a), b), c), d) e succ. mod. ed integrazioni.
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CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 41 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

Articolo 42 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore (D.U.R.C.).

2. L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 e 95 del D.Lgs.
81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Articolo 43 PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore é obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 163/2006.

2. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di sei giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di sei giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri sei giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2,
lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.
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7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 44 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati
miglioramenti alle misure di sicurezza.

2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’articolo 43.

Articolo 45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, a norma e
secondo le previsioni dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 e gli adempimenti di cui agli
articoli 17 e 26 del medesimo decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. |l piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’articolo 131 del D.Lgs 163/2006, costituisce piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi degli articoli 91 e 100 del D.Lgs.
81/2008.

3. | contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza sono fissati dall’allegato XV capo 3.2 del D.Lgs. 81/2008,
nonché dall’articolo 6 del D.P.R. 222/2003.

Articolo 46 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articolo 15 e 95, nonché 96 del
D.Lgs 81/2008, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle circostanze e agli adempimenti
dell’allegato Xlll del medesimo decreto.

2. Llimpresa esecutrice € obbligata a comunicare e consegnare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore i documenti di cui all’art. 90 e all’allegato XVII
del D.Lgs. 81/2008. L’affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

3. |l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
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CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 47 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

| soggetti affidatari dei contratti sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel
contratto. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D.Lgs.
163/2006.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per
una quota superiore al 20 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria
prevalente;

b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per
la loro totalita, alle condizioni di cui al presente articolo;

c) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere
speciali, di cui all’articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integr., e qualora uno o piu di
tali lavori sia superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto (che vale solo per lavori superiori a
150.000 Euro, ovvero anche superiori per le singole fattispecie nel caso esistano categorie diverse dalla
prevalente — art. 72 — 73 — 74 del regolamento);

d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente
subappaltati, qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

1. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore
e in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici,
in relazione alla categoria e all'importo dei lavori (ovvero solo in relazione ai lavori nel caso di appalto di
lavori superiori a 150.000 Euro) da realizzare in subappalto o in cottimo e la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.lgs 159/11 s.m.i.; a tale
scopo, qualora I'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07 (pari a Lire 300 milioni),
I'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui
alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata,
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta
fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a
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prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle
situazioni indicate dall’articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in

seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; |I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della

richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia

provveduto, |'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di

legge per I'affidamento del subappalto.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici (D.U.R.C.), nonché copia del proprio piano operativo di sicurezza; devono
altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili,

quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque

espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000

Euro e qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo

del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non

puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di

impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore,

per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per

tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, |'oggetto del lavoro, servizio o

fornitura affidati.

7. Aicontratti d’appalto o d’opera o di somministrazione si applicano le disposizioni dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
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Articolo 48 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori sub-appaltati.

1. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza,
il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da
sei mesi ad un anno).

Articolo 49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore e
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
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CAPO 10 CONTROVERSIE, MANO D’OPERA, ESCUZIONE

D’UFFICIO

Articolo 50 CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest’ultimo, si applicano i
procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinato dall’articolo 240 del D.Lgs. 163/2006;
il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove nominato, del collaudatore e, sentito I'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni
dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro
60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo
bonario e sottoscritto dall’appaltatore. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci
milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché
formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro
novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo
bonario

2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e I'appaltatore confermi le riserve, e per
qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra I'Appaltatore e la Stazione Appaltante, la definizione delle
controversie e attribuita all’Autorita Giudiziaria del Foro di Torino, con espressa esclusione della clausola
arbitrale.

3. Qualora la variazione all'importo contrattuale sia inferiore al 10 per cento puo essere applicata la transazione
normata dall’articolo 239 del D.Lgs. 163/2006.

4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Articolo 51 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I’'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
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d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’ladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate
non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

Articolo 52 PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Impresa dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacita e
adeguato, numericamente, alle necessita.

L'Impresa risponde dell'idoneita dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi,
personale che dovra essere di gradimento della Direzione dei lavori, la quale ha il diritto di ottenere I'allontanamento
dai cantieri stessi di qualunque addetti ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.
L'Impresa aggiudicataria del lavoro dovra, prima della stipula del contratto, comunicare all'Amministrazione
consortile il nome del tecnico a cui affida la responsabilita e la direzione del cantiere, nel rispetto dei limiti delle
competenze professionali stabiliti dalla legge.

La persona designata dovra essere ben accetta all'Amministrazione che ha sempre facolta di esigerne la sostituzione
qualora, a suo giudizio, ci0 sia necessario per il regolare svolgimento dell'appalto.

Il tecnico dovra essere autorizzato alla firma di tutti gli atti tecnici e della contabilita dei lavori.

L'appaltatore dovra rendere manifesto per scritto il proprio domicilio durante lo svolgimento dei lavori alla
Stazione Appaltante ed essere o farsi rappresentare costantemente sul luogo dei lavori per i necessari rapporti con la
D.L.

Sara obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire l'incolumita degli operai o diterze persone e rimane inteso che assumera, in solido con il tecnico da lui
designato alla direzione dei cantieri, la piu ampia responsabilita circa la organizzazione del cantiere e la condotta dei
lavori, particolarmente in relazione all'osservanza delle norme antinfortunistiche, restando inteso che tale onere €'
di sua esclusiva competenza e non rientra, pertanto, nei compiti del personale preposto, nell'esclusivo interesse
della Stazione Appaltante, della Direzione e sorveglianza lavori.

Articolo 53 LAVORI FESTIVI E FUORI DALL'ORARIO NORMALE

Non si eseguiranno lavori fuori dell'orario normale se non nei casi seguenti:

a) che gli stessi siano espressamente richiesti dalla Direzione dei Lavori, per casi di necessita ed urgenza;
b) che I'lmpresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla Direzione dei Lavori, onde poter compiere i lavori nel
termine stabilito.

Nel primo caso, oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per I'esecuzione del lavoro notturno, verranno
riconosciute all'Appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere stabilite dall'Elenco, e qualora il progetto sia corredato
di regolari, specifiche analisi dei prezzi, le somme che risulteranno dalla applicazione delle maggiorazioni previste dai
contratti di lavoro vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori alle quote d'incidenza della mano d'opera; in caso
contrario, le somme che risulteranno dalla applicazione delle suddette maggiorazioni alle ore di lavoro festivo e
straordinario effettivamente prestato.
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Tali maggiorazioni verranno comunque assoggettate a tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale d'appalto e
di Contratto, ivi compreso I'eventuale ribasso d'asta.

Nessun particolare compenso sara invece riconosciuto all'lmpresa qualora le opere siano state eseguite al di fuori del
normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi saranno anzi addebitate alla stessa le maggiori spese di
sorveglianza e direzione.

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore I'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non
garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potra richiedere che i lavori siano proseguiti
ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spettera
all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Articolo 54 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa Appaltatrice e tenuta ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Impresa Appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda
da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa Appaltatrice & responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Impresa Appaltatrice dalla responsabilita di cui al
comma precedente e ciod senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Impresa Appaltatrice € inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola,
agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e
per la scuola professionale.

L'Impresa Appaltatrice € altresi obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche,
ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del
presente capitolato.

L'Impresa Appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti
dalla contrattazione collettiva.

Articolo 55 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
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e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

j) inadempimento alle norme in merito all’obbligo della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136 del 13 Agosto 2010.

2. |l contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante é fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

4. Inrelazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’'inventario dei materiali, delle attrezzature
dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

i I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

ii. I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

iii. I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite
dall’articolo 132, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integr., si rendano necessari lavori suppletivi
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che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello
stato di consistenza ai sensi del comma 3 del presente articolo, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti,
dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Articolo 56 RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Allorché I'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte I'opera o le forniture assunte, si renda colpevole di frode o
di grave negligenza, o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della
Stazione Appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che ['ultimazione nel termine contrattuale, la
Stazione Appaltante potra rescindere il contratto.

In questi casi I'Appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sara passibile del
danno che provenisse alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio in
economia.

Nelle ipotesi sopra indicate, I'Appaltatore verra richiamato dalla Direzione dei Lavori, attraverso regolari ordini di
servizio, all'adempimento dei suoi obblighi entro un congruo periodo di tempo.

Alla scadenza del termine assegnato, qualora permanessero le inadempienze, la Stazione Appaltante provvedera ad
una circostanziata diffida ed intimidazione a mezzo lettera raccomandata.

La successiva eventuale rescissione verra dichiarata con regolare motivato provvedimento.

Il provvedimento che dichiara la rescissione dovra essere notificato all'Appaltatore a mezzo di un Ufficiale giudiziario,
con l'intimazione di consentire |'occupazione e I'uso del cantiere e dei materiali e mezzi d'opera per la prosecuzione
dei lavori.

L'Appaltatore dovra prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine di
contratto; qualora egli non si presenti, la Direzione dei Lavori, con |'assistenza di due testimoni, compilera lo stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito
dell'Appaltatore sara eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potra pretendere compensi ne per danno
morale, ne per lucro cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante potra avvalersi delle somme ricavate
dalla cessione dei materiali, utensili, mezzi d'opera di ragione dell'Appaltatore e presi in possesso, nonché delle
somme liquidate e da liquidare a credito dell'Appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo gia pagate
e della cauzione.
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CAPO 11 DISPOSIZIONE PER L’ULTIMAZIONE

Articolo 57 CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori e redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;
redatto il verbale di ultimazione, & accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia
I’'ammontare della somma.

Il conto finale dei lavori & sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal responsabile del
procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 24, comma 2, nulla ostando, € pagata entro 30 giorni
dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141 comma 9 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi
dalla data del certificato di regolare esecuzione e pu0 essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante
adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria
gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo o
il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Articolo 58 REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se 'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi

Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo & sostituito dal certificato di regolare esecuzione che deve
essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere
provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non
sia intervenuto.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pu¢ effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella
facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
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Articolo 59 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino al
collaudo.
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CAPO 12 PARTE XII NORME FINALI

Articolo 60 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE-RESPONSABILITA
DELL'APPALTATORE

Sono a completo carico dell'Appaltatore, oltre alle spese di cui al precedente art.12 ed agli oneri di cui agli articoli 16,
17, 18 e 19 del Capitolato Generale di appalto e artt. 162 e 167 del Regolamento attuativo del codice dei contratti
D.P.R. 207/2010, anche gli oneri, obblighi, spese e rischi relativi alle seguenti prestazioni:

1) le spese presso gli Istituti incaricati e autorizzati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo
ordinate dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegare nella costruzione delle opere in
appalto, in correlazione a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d'appalto o dalle Specifiche
Tecniche circa |'accettazione dei materiali stessi e il rimborso all'Amministrazione Appaltante, contro fattura,
delle spese relative alle copie dei disegni, dei contratti, dei documenti e dei registri di contabilita nonché degli
stampati in genere necessari per la conduzione del lavoro;

2) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi al lavoro, alle assicurazioni varie
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, I'invalidita e la vecchiaia,
tubercolosi, malattie ed altre disposizioni in vigore per I'assicurazione obbligatoria degli invalidi di guerra, per
I'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del Lavoro, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festivita,
indennita di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti o che potrebbero intervenire in
corso d'appalto; non si fara luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento se prima I'Appaltatore non
abbia presentato all'Ufficio della Direzione Lavori la polizza d'assicurazione contro gli infortuni nonché la
prova di essere in regola con gli Istituti assicurativi; resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia
intervenuta la denuncia da parte delle competenti autorita, I'Amministrazione Appaltante provvedera ai sensi
dell’art. 4 del DPR 207/2010, fermo restando la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della
cauzione e delle ritenute regolamentari;

3) tutti gli oneri ed i costi derivanti dalla perfetta preparazione del sito di lavoro in funzione anche dell’accesso
dei mezzi d’opera. In particolare I'lmpresa dovra considerare a suo carico l'onere per tutte le opere
necessarie ad una gestione in sicurezza del cantiere in conformita a tutte le vigenti normative (D.L.vo
81/2008) ed in conformita all’apposito piano di sicurezza e di coordinamento. In particolare nulla sara dovuto
all’appaltatore per:

a) la predisposizione dei passaggi e delle piste di cantiere per il raggiungimento dei siti di lavori anche in
corrispondenza delle caratteristiche del terreno e della necessita di risanamento con materiale arido
(tout venant) e I'utilizzo dei geotessili al fine della transitabilita dei mezzi d’opera;

b) larimozione finale delle piste, strade accessorie alla fase di costruzione, nonché il perfetto ripristino delle
superfici agrarie e dei fondi privati in genere ivi incluso I'onere della rastrellatura finale ed il riparto di
terreno vegetale qualora non fosse possibile il perfetto ripristino dello strato originale;

¢) il completo taglio della vegetazione sui luoghi di lavoro e I'accatastamento in pile regolari ed ordinate del
legname di dimensione commerciale a disposizione dei proprietari dei fondi e comunque della Stazione
Appaltante. Il materiale vegetale privo di valore commerciale sara smaltito a completo carico
dell’Appaltatore;

4) il mantenimento a sue spese e cure di tutte le opere sino al collaudo e specificatamente la manutenzione dei
manufatti e delle opere d'arte in genere, delle opere civili, degli impianti, delle apparecchiature idrauliche,
elettriche ed elettromeccaniche poste in ogni posizione e di tutte le altre opere costruite, in perfetto stato
dal momento in cui ciascuna opera € compiuta fino al collaudo definitivo; per i lavori di manutenzione si
intende anche I'obbligo di mantenimento degli inerbimenti, delle piantagioni, della rimozione di materie
trasportate nei canali, nei manufatti e delle eventuali frane avvenute nei terreni superiori, nonché la
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eliminazione degli interrimenti e degli scoscendimenti nei limiti previsti dal presente Capitolato Speciale di
appalto per danni di forza maggiore;

5) le spese per l'esecuzione di quelle opere provvisionali che si rendessero necessarie per deviare le correnti
d'acqua e per proteggere dalle correnti medesime, anche se di tipo irriguo, oltre gli scavi, le murature e le
opere tutte da eseguire, le riparazioni di ogni e qualsiasi danno che possa verificarsi alle opere oggetto
dell'appalto, per qualsiasi causa, anche fortuita o di forza maggiore;

6) le spese per gli esaurimenti con qualsiasi mezzo delle acque di qualsiasi entita e provenienza, sia piovane che
di infiltrazione che si dovessero incontrare nell'esecuzione dei lavori, ivi compresa I'esecuzione delle opere
provvisionali che si rendessero necessarie o che comunque la Direzione dei Lavori dovesse ritenere
necessarie per deviare le acque stesse ai fini di una migliore esecuzione delle opere; tali oneri si intendono
compresi e compensati nell'importo di progetto per cui nessun maggiore compenso di qualsiasi genere
I'lmpresa potra richiedere per qualsiasi eventualita negativa dovesse verificarsi nel corso dei lavori; al
riguardo si specifica altresi che per gli esaurimenti di acqua di cui sopra € assolutamente vietato all'lmpresa di
servirsi di macchinario di proprieta della Stazione Appaltante senza l'eventuale suo consenso, tutti gli
aggottamenti, compreso |'eventuale abbassamento della falda freatica con impianto tipo Wellpoint, che si
rivelassero necessari per l'esecuzione di ogni opera di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto,
qualunque abbia a essere la profondita delle opere in genere; si intende che resta obbligo e onere
dell'Appaltatore disporre e regolare le operazioni di aggottamento in modo da non creare o favorire
ruscellamenti, sifonamenti o dilavamenti delle opere in esecuzione;

7) l'esatta osservanza della Legge di polizia mineraria in data 30.03.1893 n. 184 e del Regolamento relativo in
data 10.01.1907 nonché delle vigenti Leggi e Regolamenti di polizia idraulica;

8) le spese per i tracciamenti delle opere in progetto, per la costruzione e conservazione di strade di servizio, di
baracche, di ponti e palchi di servizio, per la provvista e conservazione di macchinari, attrezzi, mezzi di
trasporto e innalzamenti di qualunque genere per impianti di cantiere, per la provvista d'acqua, per
I'illuminazione di uffici e magazzini, per prove, scandagli e assaggi dei materiali da impiegarsi e dei lavori
eseguiti;

9) Il'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto,
o se Cooperativa anche nei confronti dei Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella localita in cui
si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni, ed in genere
da ogni altro contratto collettivo applicabile nella localita successivamente stipulato per la categoria;
I'Appaltatore & obbligato a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione; i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse;

10) all'osservanza, in rapporto alla Stazione Appaltante, delle norme di cui al precedente paragrafo da parte dei
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia stato autorizzato dalla Stazione Appaltante non esime
I'Appaltatore dalla responsabilita di cui al comma precedente, e cid senza pregiudicare gli altri diritti della
Stazione Appaltante; non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre
Imprese per fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti tecnologici, ed altre opere che devono venire
eseguite a mezzo di ditte specializzate; in caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che sia stata
accertata dall'Amministrazione Appaltante e denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, la Stazione
Appaltante avra la facolta di operare una adeguata ritenuta sui certificati di pagamento, previa diffida
dell'Appaltatore a corrispondere entro il termine di 5 (cinque) giorni quanto & dovuto o comunque a definire
la vertenza con i lavoratori, senza che cio possa dar titolo a risarcimento di danni o al pagamento di interessi
sulle somme trattenute;

11) di provvedere i prescritti cartelli di cantiere, nella qualita e quantita indicata dalla Stazione Appaltante
impegnandosi a provvedere subito al ritiro ed al pagamento, mediante contrassegno, degli anzidetti cartelli
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ed alla loro installazione nelle localita stabilite dalla Direzione dei Lavori; I'Impresa si obbliga inoltre a
mantenere sempre in ottimo stato i cartelli predetti e all'uopo eseguira le riparazioni che si rendessero
necessarie;

12) l'onere di fornire all'Ufficio della Direzione dei Lavori da cui dipende, entro il giorno 20 di ogni mese, tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera e l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese;

13) di conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dalle opere provvedendo, a sua cura
e spese a tutti i permessi, autorizzazioni e licenze necessarie ed alle indennita di occupazione temporanea
nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, per passaggi e strade di servizio;

14) di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e la
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi; ogni e qualsiasi responsabilita, nel caso di
infortunio e di danni di qualsiasi genere, ricadra sull'lmpresa, restando salvo da ogni responsabilita I'Ente
Appaltante nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori;

15) la formazione dei cantieri attrezzati, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire nonché la pulizia e
manutenzione dei cantieri stessi, l'inghiaiamento e la sistemazione delle strade di transito e di servizio, dei
piazzali di manovra o sosta, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori;

16) la guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione Appaltante che saranno consegnate
all'Appaltatore;

17) l'impianto, nei cantieri di lavoro, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione dei Lavori ed
assistenza, arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati, a seconda della richiesta della Direzione dei
Lavori;

18) l'espletamento di tutte le fasi, procedure, sopralluoghi e rilievi per I'ottenimento delle autorizzazioni ad
occupare i siti con i relativi decreti nonché ogni incombenza per la redazione di eventuali tipi di
frazionamento;

19) le spese per la sorveglianza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e
mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Impresa, dell'Amministrazione, o di altre
ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende
estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e dal periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo,
salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione Appaltante e per le opere consegnate.

20) le spese per la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

21) le spese per fornitura periodica mensile di fotografie a colori in formato digitale dalle quali risulti I'esecuzione
e I'avanzamento delle opere;

22) le spese per il collaudo, limitatamente a quelle espressamente previste dagli art. 222 e 224 del D.P.R.
207/2010; al pagamento delle suddette spettanze potra provvedere direttamente |'Amministrazione
detraendole dall'avere in sede di pagamento finale;

23) tutti gli oneri e spese per la fornitura alla Direzione dei Lavori, per tutto il periodo del perdurare dei lavori,
degli strumenti e delle attrezzature per il tracciamento, la verifica, il controllo e il collaudo delle opere.

24) tutti gli oneri di cui al presente Capitolato Speciale d'appalto ed al citato Capitolato Generale, per i quali non
sia indicato il corrispettivo nell'Elenco dei Prezzi Unitari, anche se non espressamente dichiarato, essi oneri
saranno a totale carico dell'Impresa;

25) la perfetta esecuzione, sotto il controllo della Direzione dei Lavori, di quanto da questa le verra indicato e
precisamente:

a) tuttiirilievi di campagna delle opere, dei manufatti e delle opere d'arte e di attraversamento di strade, di
ferrovie e di corsi d'acqua; tutti i tracciati delle opere da porre in essere con l'ubicazione di tutti i
manufatti ed i fabbricati di servizio e presidio, comprese le modifiche esecutive;
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b) la trasposizione delle opere tracciate in campagna, comprese le eventuali modifiche, su planimetria in
scala appropriata con i relativi punti di riferimento e la ubicazione esatta di riconoscimento dei capisaldi;

c) tutti i rilievi altimetrici e planimetrici del tracciato delle opere e dei piani di tutti i fabbricati con
riferimento al terreno ed alla livelletta di fondo scavo;

d) la trasposizione dei dati altimetrici su profili e sezioni in scala adeguata ed il conseguente riporto su di
essi delle varie opere eseguite, compresi i punti di riferimento ed i capisaldi;

26) la fornitura e posa in opera dei picchetti occorrenti per la esecuzione dei rilievi relativi ai tracciati delle opere,
alla formazione dei capisaldi di livellazione ed al mantenimento degli stessi per quanto necessario
all'avanzamento dei lavori; I'lmpresa & tenuta, in sede di esecuzione, a rilevare e presentare alle varie
amministrazioni a diverso titolo competenti secondo le normative vigenti, le relative domande, relazioni e
disegni atti ad ottenere la concessione di attraversamento di strade, linee ferrate e corsi d'acqua; tutte le
spese relative (esclusi i canoni) sono a carico dell'lmpresa medesima; la Direzione dei Lavori, pertanto, pur
prestando la sua costante collaborazione per la perfetta riuscita delle opere, ha solo funzione di controllo
restando all'lmpresa la responsabilita della esecuzione dei lavori i quali dovranno essere tali da garantire la
perfetta rispondenza dei manufatti ed impianti con le finalita progettuali;

27) la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori per periodi quindicinali a decorrere dal sabato
successivo alla consegna dei lavori medesimi;

28) le spese per la conservazione ed il ripristino completo e totale di tutte le vie di comunicazione, dei passaggi
pubblici e privati;

29) l'osservanza delle norme di polizia stradale, mineraria nonché di tutte le prescrizioni, del Codice della strada e
del Regolamento di Attuazione, delle Leggi o Regolamenti in vigore per I'uso delle mine, ove tale uso sia
consentito;

30) il calcolo di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva compresa ogni spesa
per denunce, approvazioni, permessi, licenze e collaudi che al riguardo fossero prescritti;

31) le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del
dimensionamento delle opere di fondazione, di sostegno, di blocchi d'ancoraggio e cio ad integrazione delle
indagini preventive gia effettuate dalla Stazione Appaltante;

32) il carico, il trasporto e I'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera presente nei
cantieri;

33) tutte le opere provvisionali come ponti, ture, assiti, steccati, illuminazione, licenze e tasse relative, armature,
centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili, catene, arganelli e tutto
guanto necessario per dare compiuta l'opera;

34) ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimenti e simili inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro,
dovendosi I'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e Regolamenti vigenti
all'epoca del lavoro;

35) le difese degli scavi, gli occorrenti assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di
avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque tutti gli altri mezzi ed opere
necessari per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati, mediante una completa protezione e segnalazione del cantiere,
ove per cantiere si intendono le aree e le localita occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di materiali,
baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei lavori; tutte le predisposizioni dovranno essere
conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel D.lgs
81/2008, le quali saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da ogni responsabilita
la Stazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori; i segnali
dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del D.Igs. 285/92;

36) la sorveglianza diurna e notturna dei lavori, del cantiere o dei cantieri, dei magazzini e degli uffici, anche se in
questi vi siano materiali di proprieta della Stazione Appaltante;
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37) la pulizia quotidiana dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di
guant'altro non utilizzato nelle opere;

38) l'individuazione in qualsivoglia modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni genere allo scopo
di non danneggiarli, restando I'Appaltatore responsabile di ogni eventuale danno;

39) le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli avvisi a dette
Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive condutture, nonché gli oneri e le spese
conseguenti alle riparazioni anche se |'esistenza del servizio non fosse stata segnalata dalla Direzione dei
Lavori;

40) il mantenimento dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici, il sostegno delle condutture e dei
cavi dei servizi sia pubblici che privati, il mantenimento della aiuole delle aree verdi e degli alberi;

41) gli oneri e le spese per il continuato spurgo, delle opere in costruzione, dalle terre e dalle materie provenienti
dalle immissioni di altri canali pubblici o privati che durante |'esecuzione dei lavori fossero allacciati; questo
obbligo cessera dopo la constatazione del compimento delle opere, sempre che il risultato della relativa visita
sia stato e abbia ottenuto esito favorevole;

42) l'appropriato allontanamento e smaltimento delle materie infette provenienti dagli spurghi o dagli scavi in
genere;

43) l'illuminazione e ventilazione meccanica dei condotti e dei manufatti per le opere che vi si debbano eseguire,
siano tali lavori a misura o ad economia, eseguiti di giorno o di notte;

44) tutto quanto in genere occorre per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori oggetto del
presente appalto;

45) le spese per le denunce delle opere in calcestruzzo semplice, armato e precompresso complete di relativi
calcoli e disegni strutturali eseguiti in conformita alle norme vigenti alla data di realizzazione delle opere nel
numero di 3 copie dell'originale firmate da un Tecnico abilitato, nonché le spese per il collaudo delle opere in
C.A. realizzate. | calcoli statici ed i particolari costruttivi dovranno inoltre essere approvati dalla Direzione dei
Lavori; la Stazione Appaltante potra comunque esigere la nomina di un Calcolatore e di un Collaudatore di
sua fiducia ed in tal senso I'lmpresa dovra formulare richiesta alla Stazione Appaltante;

46) la consegna alla Stazione Appaltante di n. 2 copie dei disegni dei tracciati, dei profili longitudinali e delle
sezioni di tutti i lavori in appalto con I'ubicazione delle opere d'arte, dei manufatti e delle apparecchiature,
con le annotazioni, disposizioni e forme adottate all'atto esecutivo “as built”;

47) le spese per l'assicurazione contro i danni di incendio o scoppio di gas, fulmini, allagamenti ed ogni altro
danno di forza maggiore, da contrarsi per |'attrezzatura del cantiere, per i materiali e pié d'opera destinati
alla costruzione, anche di proprieta della Stazione Appaltante, nonché per le opere in corso d'esecuzione o
eseguite, fino alla loro consegna;

48) le spese per l'assicurazione di responsabilita civile per danni causati, anche a terze persone, per fatto suo o
colpa in dipendenza dei lavori e della loro esecuzione;

49) le spese per tutte le prove di laboratorio ordinate dalla Direzione dei Lavori, dei terreni interessanti le opere
oggetto dell'appalto;

50) i tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, ecc. necessari per l'esecuzione e la contabilizzazione dei lavori,
compresi gli strumenti ed il personale necessario;

51) la realizzazione di tutte le piste, piazzuole, passi carrai, ecc. per l'accesso ed il movimento dei mezzi e del
personale a servizio del cantiere;

52) la realizzazione dei depositi e di tutti gli altri servizi per i mezzi ed i materiali di cantiere;

53) le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti ecc., e le prestazioni
di personale per la regolarizzazione del traffico ove occorra;

54) l'adozione della segnaletica e di tutti gli altri presidi prescritti dal Codice stradale e dagli Enti gestori delle
strade, per garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale;
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55) le opere di sgombro dei materiali di scavo ed il mantenimento dei necessari accessi occorrenti per
permettere, in condizioni di sicurezza, il transito dei pedoni, la viabilita e I'accesso agli stabili, ai cortili ed ai
campi in genere;

56) l'accertamento dell'esatta posizione dei servizi interrati preesistenti, tramite gli Enti e le Ditte che i
gestiscono;

57) l'esecuzione degli scavi di assaggio del terreno, dovunque necessario ad accertare l'esatta situazione
preesistente;

58) il ripristino delle aree occupate, sia per I'esecuzione delle opere che per i cantieri e per i necessari accessi e
piste di servizio, nonché il mantenimento delle strade sia pubbliche che private utilizzate dall'Impresa per
|'esecuzione dei lavori;

59) il rispetto dei termini di confine verso la proprieta di terzi;

60) gli oneri per I'esecuzione di tutte le operazioni necessarie per il monitoraggio della fauna ittica presente nel
Naviglio di Bereguardo nelle aree interessate dai lavori oggetto dell’appalto e per il recupero della stessa, da
effettuarsi prima dell’inizio dei lavori per la messa in asciutta del corso d’acqua interessato dai lavori;

61) gli oneri per I'utilizzo di macchine operatrici di dimensioni contenute, adatte allo scarso spazio disponibile per
la movimentazione dei mezzi nelle aree di lavoro.

62) l'esecuzione, a lavori ultimati, delle riparazioni e regolarizzazioni di strutture ed opere preesistenti,
riconosciute necessarie dalla Direzione dei Lavori e richieste da terzi avente causa, a meno che non si tratti di
guasti registrati nel verbale di constatazione dello stato di fatto; in particolare sara a carico dell'Impresa il
perfetto ripristino delle strade sia pubbliche che private sia interessate dai lavori che da solo transito dei
mezzi; tale ripristino comprendera gli oneri per una ricarica con misto stabilizzato stradale fine debitamente
costipato e rullato dello spessore necessario per quanto concerne le strade non asfaltate e la stesa, per
almeno 1/2 della carreggiata stradale di tappetino d'usura dello spessore finito non inferiore a mm 3, laddove
i ripristini interessino strade asfaltate.

63) la responsabilita diretta, sia civile che penale, tanto verso I'Amministrazione Appaltante quanto verso gli
operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose in dipendenza dei lavori;

64) la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli,
andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza;

65) la fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione dei Lavori e del personale di assistenza;

66) tutte le spese e gli oneri derivanti dalla definizione con gli uffici regionali di tutte le indennita espropriative,
dall'esecuzione delle pratiche catastali e degli atti notarili presso la Conservatoria dell'Ufficio del Registro
Immobiliare per tutti i frazionamenti relativi agli espropri e tutte le imposizioni di servitl necessarie per
I'esecuzione dell'opera ad eccezione del pagamento delle indennita che restera a carico della Stazione
Appaltante;

67) tutti gli oneri per la determinazione delle indennita di occupazione e dei frutti pendenti da corrispondere ai
conduttori dei terreni interessati dai lavori in appalto, compresa I'eventuale revisione del piano particellare
allegato al progetto;

68) a costituzione delle garanzie fidejussorie previste dall’art. 113 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163;

69) la stipulazione con una Societa assicuratrice di provata affidabilita di una polizza assicurativa a copertura di
tutte le responsabilita civili inerenti e conseguenti all'esecuzione e mantenimento delle opere, valida per
tutta la durata dei lavori, fino al collaudo definitivo; il massimale di tale polizza dovra essere adeguato al tipo
ad all'entita dei lavori, copia di tale polizza dovra essere data alla Direzione dei Lavori prima dell'inizio dei
lavori.

L'Appaltatore resta inoltre unico responsabile e garante verso I'Amministrazione Appaltante della buona qualita dei
materiali, della loro posa in opera, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei cantieri.

L'Impresa dichiara altresi di aver tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo nello
stabilire I'ammontare dell'offerta. Tali oneri saranno quindi a carico dell'Impresa anche qualora il prezzo di appalto
abbia a subire aumenti o diminuzioni in funzione del contenuto degli artt. 39 e 40 del presente Capitolato.
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L'Impresa dichiara altresi di avere tenuto particolarmente conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri, obblighi e
spese derivanti dalla corretta esecuzione di tutti i lavori riflettenti le indagini geognostiche, prove ed analisi, indicate ai
punti precedenti del presente articolo.

Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri sopra specificati sia in questo che in tutti gli altri articoli del presente
Capitolato si & tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui all'unito elenco e I'importo del compenso a corpo di cui all'art.
"Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato, il quale compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, resta
fisso ed invariabile: non spettera quindi altro compenso all'lmpresa qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o
diminuzioni nei limiti stabiliti dagli artt. 161 e 162 del Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 ed anche quando
I'Amministrazione, nei limiti concessile dagli artt. 161 e 162 del Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010, ordinasse
modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Articolo 61 ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Saranno a carico dell'Impresa tutte le attivita tecniche, amministrative e giudiziarie connesse con le necessarie
espropriazioni - comprese le eventuali occupazioni temporanee di urgenza - nonché con le vertenze litigiose che ne
derivassero, fermo restando quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 comma 5.

Per le citate espropriazioni ed occupazioni temporanee di urgenza, I'lmpresa dovra avvalersi delle norme di cui al T.U.
327/2001 e succ. mod.

L'Impresa provvedera a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per strade di
servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto di cantieri, per la discarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto € necessario alla esecuzione dei lavori; sono pure a carico
dell'lmpresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati o enti per danni alle colture e frutti pendenti.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta a causa dell'espropriazione dei terreni, che richiedessero un
rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I'lmpresa non avra diritto ad alcun compenso, ma potra solo
ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere |'ultimazione dei lavori nel termine
stabilito nel presente Capitolato.

La larghezza di esproprio della fascia contenente le opere ¢ fissata dalla Direzione Lavori.

Ogni altra ulteriore occupazione eccedente la larghezza sopra indicata che I'lmpresa dovesse effettuare per deposito
materiali, terreni provenienti da scavi, passaggi di mezzi ed addetti al lavoro, cantieri, baracche ecc., restera a carico
dell'Impresa.

Articolo 62 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere oggetto
dell’appalto un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere
indicati I'Amministrazione, I'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori e dell'
Assistente ai lavori ed anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti.

Il cartello di cantiere potra essere realizzato con una delle seguenti modalita:

a) Supporto in Forex (PVC espanso) di 5 0 10 mm di spessore in base alle dimensioni del cartello e grafica su
PVC/vinile adesivo stampato in digitale per esterno, piu protezione.

b) Supporto in polipropilene (PVC alveolare canettato) di 10 mm e grafica su PVC/vinile adesivo stampato in
digitale per esterno, piu protezione.

c) Telo o striscione in PVC o tessuto di peso e spessore adeguati con orlo, saldatura o torchiatura perimetrale
per 'ancoraggio a struttura di cantiere esistente. Grafica in stampa digitale diretta per esterno
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Articolo 63 SCHEMA CARTELLO DI CANTIERE

Le caratteristiche grafiche del cartello dovranno avere lo schema sotto riportato:
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BBIOAQUAE

Biodiversity Improvement of Aquatic Alpine Ecosystems

AZIONE A.4
Progettazione di interventi per il miglioramento della qualita degli habitat
acquatici nell'area del Lago Nivolet

(CUP: ..oeerneneececnnnnns N 6 [ C H— )
IMPORTO NETTO DEI LAVORI: €. ....ovveeereerrreeeenens
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ...ooveveveeeeieeneie e eeeene.s

PROGETTISTA: ..o

DIRETTORE DEI LAVORI: ..ot
COORDINATORE PER LA SICUREZZA: .......coouviriiiriiiiciinene
IMPRESA APPALTATRICE: ..ot e,
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: .......covvviiiiiiiiiiicincee,
IMPRESA SUBAPPALTATRICE: ..coeiiiiiiiiiiiei e
CONFERENZA DI SERVIZI: ocveiiiiiiiiieieiiicieee
FINANZIAMENTO: .....cccovvvvinnnn

INIZIO LAVORI: ...

ULTIMAZIONE LAVORI: ...

Varano Borghi, marzo 2015 Ing. Massimo Sartorelli
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