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Analisi nuovi Prezzi (AP) - ARCHITETTONICO




VOCE DI ANALISI PREZZI:
EDILO1



Comune Valprato Soana
Provincia di Torino

Progetto per un centro visitatori nel Parco del Gran Paradiso a Campiglia Soana

Opere Edili
Analisi Prezzi

EDIL 01

POSA IN OPERA MATERIALI ISOLANTI SU SUPERFICI ORIZZONTALI

Posa in opera di materiali per isolamento termico e acustico, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato.

Per superfici orizzontali o simili.

Riferimento prezzo u.m. | prezzo unitario in [ Quantita per Importo Importo totale % su
unitario, codice prezz. di (€/um.) u.m. di voce di parziale prezzo di
rif. AP EP
Materiali
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto Materiali 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
totale materiali 0,00|_0,00%
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
Totale noli e trasporti 0,00 0,00%
Manodopera
Operaio qualificato
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzil Bollettino gen.'09 ore 24,07 0,07 1,58
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
Operaio comune
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi’
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto manodopera 1,58
oneri per la sicurezza 2,50% 0,04
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,38
Totale manodopera 2,00( 100,00%
Opere compiute
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto opere compiute 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
Totale opere compiute 0,00| 0,00%
Prezzo di applicazione €/mq 2,00| 100,00%



VOCE DI ANALISI PREZZI:
EDILOZ2



Comune Valprato Soana

Provincia di Torino

Progetto per un centro visitatori nel Parco del Gran Paradiso a Campiglia Soana
Opere Edili

Analisi Prezzi

EDIL 02
POSA IN OPERA MATERIALI ISOLANTI SU SUPERFICI VERTICALI

Posa in opera di materiali per isolamento termico e acustico, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato.
Per superfici verticali o simili.

Riferimento prezzo u.m. | prezzo unitario in [ Quantita per Importo Importo totale % su
unitario, codice prezz. di (€/um.) u.m. di voce di parziale prezzo di
rif. AP EP
Materiali
ferramenta e minuteria metallica (tasselli ecc)
prezzo derivante da un prezziario ufficiale 01.P14.M20.010 cad 0,12
prezzo derivante da un prezziario uff. detratte sp. Gen e utili d'impresg cad 0,09 5,00 0,45
sconto applicato
totale netto Materiali 0,45
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,11
totale materiali 0,56| 14,12%
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
Totale noli e trasporti 0,00 0,00%

Manodopera

Operaio qualificato

prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzil Bollettino gen.'09 ore 24,07 0,11 2,71

prezzo derivante da offerta di mercato

sconto applicato

Operaio comune

prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi’

prezzo derivante da offerta di mercato

sconto applicato

totale netto manodopera 2,71
oneri per la sicurezza 2,50% 0,07
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,66

Totale manodopera 3,43| 85,88%

Opere compiute

prezzo derivante da un prezziario ufficiale

prezzo derivante da offerta di mercato

sconto applicato

totale netto opere compiute 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00

Totale opere compiute 0,00
Prezzo di applicazione €/mq 4,00



VOCE DI ANALISI PREZZI:
EDILO3



Comune Valprato Soana
Provincia di Torino

Progetto per un centro visitatori nel Parco del Gran Paradiso a Campiglia Soana

Opere Edili
Analisi Prezzi

EDIL 03
INTONACATURA SUPERFICI INTERNE

intonacatura: realizzazione di intonacatura di base realizzata con intonaco premiscelato a sacchi a base cemento, calce idrata e inerte calcareo,
applicato a mano o0 a macchina spianato con apposita staggia, lisciato o frattazzato a regola d'arte, di spessore non inferiore a 1 cm.compresa la
formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti, orizzontali e verticali, compreso inoltre rete in fibre di vetro per aggrappaggio, profili per spigoli ed
ogni altro onere per dare I'opera finita e a regola d'arte. realizzazione di intonaco di finitura (stabilitura) dello spessore di circa 5 mm. su superfici
verticali e orizzontali, interne, con malta premiscelata composta da calce idraulica, opportunamente miscelata con sabbia naturale, lisciata a vista,
compresa la formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti, orizzontali e verticali, compreso inoltre rete in fibre di vetro per aggrappaggio se
necessaria, profili per spigoli ed ogni altro onere per dare I'opera finita e a regola d'arte

Riferimento prezzo u.m. | prezzo unitario in [ Quantita per Importo Importo totale % su
unitario, codice prezz. di (€/um.) u.m. di voce di parziale prezzo di
rif. AP EP
Materiali
Fornitura in cantiere di sacchi per intonaco premiscelato
prezzo derivante da listino '09 Fassabortolc 5.047.000.850,00 kg 0,22 19,00 4,18
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto Materiali 4,18
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 1,02
totale materiali 5,20| 34,64%
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
Nolo di betoniera elettrica escluso il manovratore
prezzo derivante da un prezziario ufficiale 01.P24.E35.005 ore 1,49
prezzo derivante da un prezziario uff. detratte sp. Gen e utili d'impresg ore 1,13 0,08 0,09
sconto applicato
totale netto Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti 0,09
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,02
Totale noli e trasporti 0,11 0,75%
Manodopera
Operaio qualificato
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzil Bollettino gen.'09 ore 24,07 0,17 3,97
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
Operaio comune Bollettino gen.'09 | ore 21,78 0,17 3,67
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi’
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto manodopera 7,64
oneri per la sicurezza 2,50% 0,19
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 1,86
Totale manodopera 9,69 64,61%
Opere compiute
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto opere compiute 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
Totale opere compiute 0,00| 0,00%
Prezzo di applicazione €/mq 15,00] 100,00%



VOCE DI ANALISI PREZZI:
EDILO4



Comune Valprato Soana
Provincia di Torino

Progetto per un centro visitatori nel Parco del Gran Paradiso a Campiglia Soana

Opere Edili
Analisi Prezzi

EDIL 04
INTONACATURA SUPERFICI ESTERNE

intonacatura: realizzazione di intonacatura di base realizzata con intonaco premiscelato a sacchi a base cemento, calce idrata e inerte calcareo,
applicato a mano o0 a macchina spianato con apposita staggia, lisciato o frattazzato a regola d'arte, di spessore non inferiore a 1 cm.compresa la
formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti, orizzontali e verticali, compreso inoltre rete in fibre di vetro per aggrappaggio, profili per spigoli ed
ogni altro onere per dare I'opera finita e a regola d'arte. realizzazione di intonaco di finitura (stabilitura) dello spessore di circa 5 mm. su superfici
verticali e orizzontali, interne, con malta premiscelata composta da calce idraulica, opportunamente miscelata con sabbia naturale, lisciata a vista,
compresa la formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti, orizzontali e verticali, compreso inoltre rete in fibre di vetro per aggrappaggio se
necessaria, profili per spigoli ed ogni altro onere per dare I'opera finita e a regola d'arte

Riferimento prezzo u.m. | prezzo unitario in [ Quantita per Importo Importo totale % su
unitario, codice prezz. di (€/um.) u.m. di voce di parziale prezzo di
rif. AP EP
Materiali
Fornitura in cantiere di sacchi per intonaco premiscelato
prezzo derivante da listino '09 Fassabortolc 5.047.000.850,00 kg 0,22 25,80 5,68
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto Materiali 5,68
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 1,38
totale materiali 7,06] 39,19%
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
Nolo di betoniera elettrica escluso il manovratore
prezzo derivante da un prezziario ufficiale 01.P24.E35.005 ore 1,49
prezzo derivante da un prezziario uff. detratte sp. Gen e utili d'impresg ore 1,13 0,09 0,10
sconto applicato
totale netto Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti 0,10
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,02
Totale noli e trasporti 0,13 0,70%
Manodopera
Operaio qualificato
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzil Bollettino gen.'09 ore 24,07 0,19 4,45
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
Operaio comune Bollettino gen.'09 | ore 21,78 0,19 4,08
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi’
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto manodopera 8,54
oneri per la sicurezza 2,50% 0,21
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 2,07
Totale manodopera 10,82 60,11%
Opere compiute
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto opere compiute 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
Totale opere compiute 0,00| 0,00%
Prezzo di applicazione €/mq 18,00] 100,009



VOCE DI ANALISI PREZZI:
EDILO5



Comune Valprato Soana
Provincia di Torino

Progetto per un centro visitatori nel Parco del Gran Paradiso a Campiglia Soana

Opere Edili
Analisi Prezzi

EDIL 05
PAVIMENTAZIONE IN RESINA

Trattamento di superficie a resina spatolato per edifici civili.

Pavimento autolivellante realizzato con miscela di resine epossidiche

Riferimento prezzo u.m. | prezzo unitario in [ Quantita per Importo Importo totale % su
unitario, codice prezz. di (€/um.) u.m. di voce di parziale prezzo di
rif. AP EP
Materiali
Fornitura in cantiere di sacchi per intonaco premiscelato
prezzo derivante da listino '09 Fassabortolc
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto Materiali 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
totale materiali 0,00|_0,00%
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
Nolo di betoniera elettrica escluso il manovratore
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da un prezziario uff. detratte sp. Gen e utili d'impresg
sconto applicato
totale netto Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
Totale noli e trasporti 0,00 0,00%
Manodopera
Operaio qualificato
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzil
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
Operaio comune
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi’
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto manodopera 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
Totale manodopera 0,00 0,00%
Opere compiute
Pavimento autolivell. realizzato con miscela di resine epossidiche
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da offerta di mercato mg 40,00 1,00 40,00
sconto applicato
totale netto opere compiute 40,00
oneri per la sicurezza 2,50% 1,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 9,96
Totale opere compiute 50,96 100,00%
Prezzo di applicazione €/mq 50,96/ 100,00%



VOCE DI ANALISI PREZZI:
EDILO6



Comune Valprato Soana
Provincia di Torino

Progetto per un centro visitatori nel Parco del Gran Paradiso a Campiglia Soana

Opere Edili
Analisi Prezzi

EDIL 06
LISTELLATURA INTRADOSSALE A LOSANGA

Listellatura intradossale “a losanga”. Fornitura e posa di una listellatura “a losanga” fissata all’intradosso del pacchetto coibente, in abete lamellare
diritto, piallato, impregnato ed avvitato seguendo un tracciato curvilineo; prezzo su sviluppo di falda

Riferimento prezzo u.m. | prezzo unitario in [ Quantita per Importo Importo totale % su
unitario, codice prezz. di (€/um.) u.m. di voce di parziale prezzo di
rif. AP EP
Materiali
Fornitura in cantiere di sacchi per intonaco premiscelato
prezzo derivante da listino '09 Fassabortolc
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto Materiali 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
totale materiali 0,00|_0,00%
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
Nolo di betoniera elettrica escluso il manovratore
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da un prezziario uff. detratte sp. Gen e utili d'impresg
sconto applicato
totale netto Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
Totale noli e trasporti 0,00 0,00%
Manodopera
Operaio qualificato
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzil
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
Operaio comune
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi’
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto manodopera 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
Totale manodopera 0,00 0,00%
Opere compiute
Pavimento autolivell. realizzato con miscela di resine epossidiche
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da offerta di mercato mg 26,00 1,00 26,00
sconto applicato
totale netto opere compiute 26,00
oneri per la sicurezza 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 0,00
Totale opere compiute 26,00( 100,00%
Prezzo di applicazione €/mq 26,001 100,00%



VOCE DI ANALISI PREZZI:
EDILOY



Comune Valprato Soana
Provincia di Torino

Progetto per un centro visitatori nel Parco del Gran Paradiso a Campiglia Soana

Opere Edili
Analisi Prezzi

EDIL 07

PACCHETTO COIBENTE CON STRATI DI CELLULOSA

Pacchetto coibente con strati di cellulosa. Fornitura e posa di assito in larice, sp. mm. 18, in larghezze fisse, lavorato ad incastro, piallato, essicato,

inchiodato all’estradosso dei sopra-arcarecci;

Fornitura e posa di freno al vapore costituito da carta ecologica traspirante stesa all’estradosso del tavolato, opportunamente saldata o fissata con

nastro butilico con funzione di tenuta all’aria;

Fornitura e posa di doppio strato di pannelli in fibra di cellulosa naturale spessore totale mm. 160, con interposti listelli distanziatori in abete;

Fornitura e posa di tavolato in larice grezzo, spessore mm. 8;

Fornitura e posa di guaina ecologica impermeabilizzante stesa all’estradosso del tavolato e completamente termosaldata; prezzo su sviluppo di falda

Riferimento prezzo u.m. | prezzo unitario in [ Quantita per Importo Importo totale % su
unitario, codice prezz. di (€/um.) u.m. di voce di parziale prezzo di
rif. AP EP
Materiali
Fornitura in cantiere di sacchi per intonaco premiscelato
prezzo derivante da listino '09 Fassabortolc
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto Materiali 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
totale materiali 0,00|_0,00%
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
Nolo di betoniera elettrica escluso il manovratore
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da un prezziario uff. detratte sp. Gen e utili d'impresg
sconto applicato
totale netto Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
Totale noli e trasporti 0,00 0,00%
Manodopera
Operaio qualificato
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzil
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
Operaio comune
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi’
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto manodopera 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
Totale manodopera 0,00 0,00%
Opere compiute
Pavimento autolivell. realizzato con miscela di resine epossidiche
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da offerta di mercato mg 160,00 1,00 160,00
sconto applicato
totale netto opere compiute 160,00
oneri per la sicurezza 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 0,00
Totale opere compiute 160,00| 100,00%
Prezzo di applicazione €/mq 160,00 100,00%



VOCE DI ANALISI PREZZI:
EDILO8



Comune Valprato Soana
Provincia di Torino

Progetto per un centro visitatori nel Parco del Gran Paradiso a Campiglia Soana

Opere Edili
Analisi Prezzi

EDIL 08

LISTELLATURE PER ANCORAGGIO MANTO DI COPERTURA

Listellature per ancoraggio del manto di copertura. Fornitura e posa di un’orditura di profili metallici ad U in acciaio zincato, opportunamente collocati
all’estradosso della guaina impermeabilizzante, lungo la linea di massima pendenza, fissati all’orditura secondaria degli arcarecci attraversando tutto il
pacchetto, previo inserimento di guarnizioni di tenuta nel punti di foratura della guaina;

Fornitura e posa di elementi metallici in acciaio zincato a supporto delle specchiature di copertura;
Fornitura e posa di una listellatura lignea o metallica “a losanga” necessaria all’individuazione delle specchiature romboidali di copertura;

Fornitura e posa di una listellatura sotto-scandola eseguita con listelli in abete, aventi sezione ed interasse opportuno, posati perpendicolarmente alla
linea di massima pendenza, avvitati alla listellatura sottostante; prezzo su sviluppo di falda. compresa lattoneria e faldaleria in corten o rame.

Riferimento prezzo u.m. | prezzo unitario in [ Quantita per Importo Importo totale % su
unitario, codice prezz. di (€/um.) u.m. di voce di parziale prezzo di
rif. AP EP
Materiali
Fornitura in cantiere di sacchi per intonaco premiscelato
prezzo derivante da listino '09 Fassabortolc
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto Materiali 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
totale materiali 0,00|_0,00%
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
Nolo di betoniera elettrica escluso il manovratore
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da un prezziario uff. detratte sp. Gen e utili d'impresg
sconto applicato
totale netto Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
Totale noli e trasporti 0,00 0,00%
Manodopera
Operaio qualificato
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzil
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
Operaio comune
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi’
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto manodopera 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
Totale manodopera 0,00 0,00%
Opere compiute
Pavimento autolivell. realizzato con miscela di resine epossidiche
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da offerta di mercato mg 75,00 1,00 75,00
sconto applicato
totale netto opere compiute 75,00
oneri per la sicurezza 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 0,00
Totale opere compiute 75,00( 100,00%
Prezzo di applicazione €/mq 75,00] 100,00%



VOCE DI ANALISI PREZZI:
EDILO9



Comune Valprato Soana
Provincia di Torino

Progetto per un centro visitatori nel Parco del Gran Paradiso a Campiglia Soana

Opere Edili
Analisi Prezzi

EDIL 09
MANTO DI COPERTURA IN SCANDOLE

Manto di copertura in scandole di larice, precostituite in specchiature. Fornitura e posa di un manto di copertura in scandole di larice, posate a triplo
strato incrociato, con opportuno fissaggio dei ritagli di bordo a mezzo avvitatura al profilo perimetrale; Le scandole saranno pre-costituite in

specchiature romboidali.

Riferimento prezzo u.m. | prezzo unitario in [ Quantita per Importo Importo totale % su
unitario, codice prezz. di (€/um.) u.m. di voce di parziale prezzo di
rif. AP EP
Materiali
Fornitura in cantiere di sacchi per intonaco premiscelato
prezzo derivante da listino '09 Fassabortolc
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto Materiali 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
totale materiali 0,00|_0,00%
Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti
Nolo di betoniera elettrica escluso il manovratore
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da un prezziario uff. detratte sp. Gen e utili d'impresg
sconto applicato
totale netto Noli (macchinari e attrezzature ) e Trasporti 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
Totale noli e trasporti 0,00 0,00%
Manodopera
Operaio qualificato
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzil
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
Operaio comune
prezzo derivante da un prezziario ufficiale (Comm. Reg. Prezzi’
prezzo derivante da offerta di mercato
sconto applicato
totale netto manodopera 0,00
oneri per la sicurezza 2,50% 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 24,30% 0,00
Totale manodopera 0,00 0,00%
Opere compiute
Pavimento autolivell. realizzato con miscela di resine epossidiche
prezzo derivante da un prezziario ufficiale
prezzo derivante da offerta di mercato mg 115,00 1,00 115,00
sconto applicato
totale netto opere compiute 115,00
oneri per la sicurezza 0,00
Spese Generali e Utile di Impresa 0,00
Totale opere compiute 115,00| 100,00%
Prezzo di applicazione €/mq 115,00 100,00%
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Rezina UNO s.c.

Via degli Artisti, 19/Bis - 10124 (Torino)
Tel. (+39) 011/0674811 - Fax (+39) 011/0676254

— Consulenza Tecnica ed Assistenza:

Cell. (+39) 348/4219251
— Fatturazione - Distribuzione - Corsi presso:
Rezina UNO s.c. (P.lva 09600750013)

Via Massari Giuseppe, 240/33 - 10148 (Torino)
Tel. (+39) 011/2058969 - Fax (+39) 011/2051053

www.rezina.it — info@rezina.it
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Torino, i 23/11/2009
Spettabile

STUDIO RIGAZIO
Via Peveragno, 12
10126 - Torino (TO)
Tel. / Fax = 011 - 7680590

E-mail = alessandro_rigazio@libero.it

Offerta N° (09-400) LB.11

Alla cortese attenzione dell'Arch. Rigazio Alessandro (Cell. = 339 - 5029955).

OGGETTO: Offerta per Fornitura e Posa in opera di NOSTRI MATERIALI da eseguire presso
il Vostro cantiere di Campiglia Soana - Fraz. Valprato Soana - Aosta (AO).

Con riferimento a ns. specifiche tecniche di Fornitura e Condizioni Generali di Vendita,

formuliamo, di seguito, la ns. migliore offerta per la Fornitura e la Posa in opera del materiale in oggetto,

secondo quanto specificato in dettaglio:

Voce Descrizione UM. OQ.ta Pr.ezz.o Totale
Unitario
REALIZZAZIONE (COMPRENSIVA DI
FORNITURA MATERIALI E POSA IN OPERA) DI:
1 (PAVIMENTO - CENTRO ACCOGLIENZA) Mag. 1 42,00 -

» TRATTAMENTO RESINATURA SUPERFICIALE
PAVIMENTO SU SOTTOFONDO ESISTENTE IN
CALCESTRUZZO ELICOTTERATO LISCIATO
CON AGGIUNTA DI SPOLVERO DI QUARZO ED
EFFFETTO "MONOCROMATICO" SPATOLATO
ANTISCIVOLO CON COLORE RAL 7037 PER UNA
SUPERFICIE DI CIRCA Mgq. 227 COMPRENSIVO DI:
- STESURA DI Nr. 2 RASATE DI FONDO DI
MALTA EPOSSIDICA RINFORZATA CON
GRANACCIAIO TIPO Zn Ferro
- STESURA DI Nr. 2 RASATE DECORATIVE
DI FINITURA EPOSSIDICA COLORATA
CARICATA CON INERTI TIPO Epo H20-C
- STESURA DI Nr. 1 MANO PROTETTIVA
FINALE A RULLO DI FINITURA
POLIURETANICA COLORATA TIPO
Film Sol-C

N.B.= LE NOSTRE LAVORAZIONI IN CANTIERE NECESSITANO SEMPRE DI TEMPERATURE NON
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INFERIORI AI 15°C CIRCA. E' OPPORTUNO PERCIO' PREVEDERE L'INIZIO DEI LAVORI AD
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO GIA' ATTIVO. SITUAZIONI DIVERSE COMPORTANO
UN'EVIDENTE DIMINUZIONE NELLA QUALITA' DEI MANUFATTI FINITI O, MEGLIO,
L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' NEL CANTIERE STESSO.

(VARIE) Mg. 1 0,80 -
» TIRO AL PIANO E SMALTIMENTO MATERIALI

DI RISULTA CON TRASPORTO A PUBBLICA
DISCARICA

TOTALE OFFERTA (Escluse IVA ed eventuali voci unitarie) Euro =

DISEGNI TECNICI ALLEGATTI:

PREZZI E QUANTITA" I prezzi sopra indicati sono soggetti a verifica e conferma da parte di un nostro
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tecnico in cantiere, preventivamente all'accettazione da parte nostra del Vostro ordine. L'accettazione dell'ordine
da parte nostra e da ritenersi formalizzata previa consegna della nostra CONFERMA D'ORDINE, successiva alla
Vs. sottoscrizione dell'ordine in oggetto.

Tutte le quantita indicate in offerta sono puramente indicative e da consuntivarsi in base alle "Modalita di

fatturazione" previste dalle Condizioni Generali di Vendita allegate al presente ordine.

GARANZIE: Nel caso si necessiti di rivestimeti atti a rispondere a determinate caratteristiche
di resistenza o conformita a vari parametri, & indispensabile comunicarlo alla nostra azienda tempestivamente,
in modo da poter programmare 1'utilizzo di materiali adeguati. La mancata comunicazione di cui sopra solleva la
Rezina UNO s.c. da qualsiasi responsabilita in merito.
Ilavori effettuati dalla Rezina UNO s.c. sono coperti da garanzia di anni 5 con postuma annuale per il distacco del
supporto e lo sfarinamento. La garanzia diventa efficace dal momento in cui viene controfirmato, a fine lavori, il
"VERBALE DI ULTIMAZIONE E DI ACCETTAZIONE LAVORI" dalla Rezina UNO s.c. e dal Committente.
La validita della garanzia & subordinata alla tempestiva comunicazione, da parte del Committente, dell'eventuale
danno entro e non oltre 8 giorni dall'accertamento del danno stesso a mezzo lettera raccomandata AR, tale da
permetterci interventi rapidi atti alla conservazione dell'integrita della realizzazione.
La manutenzione sara completamente a nostro carico se verra accertato che le cause siano dipendenti da difetti di
posa o di materiali. Al manifestarsi di difetti imputabili alla posa e/o ai materiali impiegati, gli interventi di
ripristino saranno completamente a carico della Rezina UNO s.c. Qualora i difetti fossero invece dovuti ad incurie
e/o errato utilizzo della pavimentazione, tutte le opere di ripristino ed il relativo costo saranno a carico del
Committente. La Rezina UNO s.c. non si assume responsabilita per eventuali danni causati da terzi.

* I termini delle presenti GARANZIE decadono nei seguenti casi:
formazione di crepe, cavillature e distacchi di parti del supporto dovute a sollecitazioni trasmesse al supporto dal
fondo sottostante durante l'esercizio d'opera; vaiolature, crateri, bolle dovute a spinta idrostatica negativa; utilizzo
anticipato dell'opera; difetti superficiali dovuti alla mancanza delle opere provvisionali (a carico del Committente)
o per mancato rispetto delle stesse; assestamenti e/ o0 movimenti delle strutture o del sottofondo tali da intaccare
il rivestimento; mancato rispetto dei termini di pagamento; variazioni di destinazione d'uso dell'opera.

* Indicazioni e suggerimenti:

- Tutte le forniture e le pose in opera dei prodotti Rezina UNO s.c. sono concepite per la creazione di
finiture, sia su pavimentazioni che su rivetimenti, ad alto contenuto artistico, il cui risultato non puo essere
ottenuto in serie e pertanto non puo essere considerato sempre uniforme. Allo stesso modo tutti i campioni
sottoposti inizialmente alla committenza sono da considerarsi puramente indicativi.

- La scelta di finiture opache presuppone 1'utilizzo di prodotti la cui natura molecolare non puo garantire
la perfetta sigillatura del film superficiale e quindi la possibilita ad impermeabilizzare il supporto decorativo
sottostante. Il rischio che va considerato & che la caduta accidentale di coloranti od altri prodotti aggressivi lascino
una traccia indelebile sul suddetto supporto nonostante un'accurata pulizia dello stesso.

- Per evitare che, successivamente alla stesura degli impasti decorativi, al di sotto delle finiture
trasparenti si presentino sgradevoli macchie gialle prima di iniziare qualsiasi operazione verificare il grado di
umidita del supporto di partenza con adeguato sistema di misurazione. Il grado di umidita del supporto non

dovrebbe mai essere superiore al 2%.

CONDIZIONI PAGAMENTO: ANTICIPO 20% - ALL'ORDINE
30% - AD INIZIO LAVORO
SALDO 50% - A FINE LAVORO
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VALIDITA' OFFERTA: 30 gg. - Diventata ordine, oltre i 90 gg. dalla conferma, potrebbe subire

una variazione nei prezzi.

TEMPI PREVISTI DI CONSEGNA E POSA MATERIALE (puramente indicativi e non impegnativi da parte della

Venditrice): Tempo Realizzazione =
Agibilita =
Ultimazione =
DATA INIZIO CANTIERE RICHIESTA DA CLIENTE: FINE:

Tali dati sono da ritenersi puramente indicativi per la Venditrice, la quale provvedera a comunicare al cliente la

pianificazione e le tempistiche dei lavori (ed eventuali variazioni) per iscritto, contestualmente o successivamente
all'invio della CONFERMA D'ORDINE.

TRASPORTO: come espresso nel corpo dell'offerta.

TIRO AL PIANO, SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA CON TRASPORTO A PUBBLICA DISCARICA:

come espresso nel corpo dell'offerta.

IVA: ESCLUSA, DA CONTEGGIARSI IN FATTURA.

Si allegano ns. Condizioni Generali di Vendita, parte integrante la presente offerta, con
l'eventuale sola esclusione dei punti e degli articoli contrastanti con il testo dell' offerta stessa.
L’azienda Rezina UNO s.c. si riserva il diritto all’utilizzo ed alla diffusione di immagini relative a lavori
effettuati con i propri materiali.

L'occasione ci & gradita per porgere Cordiali saluti.

u
Rezina.

(Distribuito da Rezina UNO s.c.)

Marco Lobina

L'ordine relativo alla vendita di cui alla presente offerta composta di numero 05 pagine potra avvenire con la
sottoscrizione del presente modulo. » Rif. = Offerta N° (09-400) LB.11 » Data = 23/11/2009

DATA

(Timbro e Firma cliente)
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> L'acquirente dichiara di approvare, dopo rilettura, tutte le condizioni previste sul presente ordine e sulle Condizioni

Generali di Vendita Rezina allegate alla presente Offerta e specificatamente agli Articoli 3) 5) 6) 9) 10) 11) 14) 17) 18), ai sensi

degli art. 1341/1342 C.C.

> L'acquirente dichiara altresi di essere a conoscenza del fatto che i materiali venduti ed i lavori effettuati dalla

Rezina UNO s.c. sono garantiti conformi alle norme vigenti ed alle caratteristiche dichiarate con tolleranza massima del 3%

sul prodotto fornito o sul lavoro finito.

DATA

(Timbro e Firma cliente)

Dati anagrafici cliente da inserire in CONFERMA D'ORDINE e FATTURE:

Compil. Off.: BALESTRA RIS. Rezina UNO s.c. - IBAN =1T98 N034 4001 0000 0000 0342 000

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 D.Lgs.196/2003)

| Vostri dati sono trattati daRezina Uno S.c. - titolare del trattamento - in forma cartacea ed elettronica da incaricati e responsabili interni autorizzati. Il trattamento & effettuato nella misura necessaria a
prestarvi il servizio richiesto (inclusi i connessi obblighi di legge). | dati possono essere comunicati a soggetti che svolgono per conto Bezina Uno s.c. servizi ausiliari alla prestazione richiesta e/o
autorizzata. | dati non sono diffusi e sono conservati per il tempo strettamente necessario ai fini menzionati.ll conferimento & facoltativo; il conferimento dei Vostri dati identificativi & tuttavia necessario

ed essenziale per prestare il servizio richiesto, che, in mancanza, non potra essere erogato.
che Vi competono come daart. 7 D.Lgs. 196/2003 presso info@rezina.it.

Potete esercitare in ogni momento i diritti

Pagina 5 di 5



ALLEGATI ALL’ ANALISI PREZZI:
PREZZI DERIVANTI DA OFFERTE DI MERCATO



—_ — s.r.l. VERNICI IMPERMEABILIZZANTI www.sivit.it - info@sivit.it

LA CHIMICA AL SERVIZIO DELL'INGEGNERIA CIVILE — UN PRODOTTO PER OGNI ESIGENZA - EDILIZIA INDUSTRIALE E CIVILE

Torino, 11 Novembre 2009

[ |
SEDE E STABILIMENTO
ell ll 10156 TORINO - Via Centallo, 57
_———— PAVIMENTI IN RESINA Tel. 011-273.00.33 r.a. - Fax 011-273.56.17

L 465/PG/df Egr.
Arch. Alessandro RIGAZIO
Via Peveragno 12
10126 Torino - TO

Oggetto: Proposta di realizzazione pavimentazione in resina da eseguire ¢/o nuovo
centro di educazione ambientale, ente parco Gran Paradiso a Campiglia
Soana (frazione di Valprato Soana).

MODALITA’ DI ESECUZIONE:

Preparazione meccanica del supporto mediante pallinatura.

Pulizia accurata del fondo, asportando ogni residuo dannoso.

Stesura di due riprese di ECOFONDO, primer epossidico traspirante in emulsione acquosa.

Stesura di due riprese di PAVIWATER T 68, primer epossidico a base acquosa per

saturare le porosita.

e Stesura mediante racla dentata di PAVIPLAST W, formulato autolivellante epossidico
all’acqua colorato in pasta.

e Verniciatura finale mediante PAVIWATER, smalto epossidico in emulsione acquosa
caricato, eventualmente, con microsfere di vetro per rendere la superficie leggermente
antiscivolo.

e Spessore in opera 3 mm circa.

e Colore a scelta da cartella RAL.

Dato in opera a € 40,00 al mq + IVA 20%

Oneri a Nostro carico

Delimitazione delle aree di lavoro; fornitura, nolo e trasporto dell’attrezzatura e dei materiali
occorrenti; opere di preparazione e posa; assistenza tecnica; raccolta delle polveri e delle macerie
derivanti dalle opere di preparazione del supporto e trasporto presso il deposito interno del Vostro
sito produttivo; raccolta, trasporto e smaltimento dei contenitori residui e delle attrezzature a
consumo; sgombero dei materiali residui e delle attrezzature; informazione ai nostri dipendenti sui
rischi del cantiere e fornitura dei DPI necessari.

172

SINCERT SINCERT
[CERTO] [CERTO]

SISTEMA QUALITA" SISTEMA AMBIENTALE
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Segue Prot. n. L 465/PG/df

Oneri a Vostro carico

Asportazione del linoleum; fornitura acqua; istruzioni sull’utilizzo dei servizi; fornitura energia
elettrica, predisposizione di quadro a norma con prese 220 Volt monofase e 380 Volt trifase da 32 o
63 Ampere; aree di lavoro disponibili ed accessibili per eseguire 1’intervento manutentivo e le opere
necessarie; informazione ai Vostri dipendenti sui rischi derivanti dalle nostre lavorazioni;
disponibilita di un carrello con autista per scarico, carico e movimentazione di materiali ed
attrezzature, eventuali altri oneri non indicati a nostro carico.

Validita di offerta
90 gg. dalla data della presente

Pagamenti
Da definirsi in sede d’ordine

Valutazione dei rischi D.Lgs 81/08

In sede di pianificazione lavori si provvedera ad effettuare lo scambio di informazione secondo I’art
26 del 81/08. Nel caso in cui si rientri nell’ambito di applicazione del Titolo IV Cantiere
Temporanei e mobili, Vi forniremo le indicazioni dei rischi derivanti da nostro cantiere, affinché ne
possiate tenere conto nel redigere il piano di sicurezza e coordinamento.

Tempistiche indicative dell’intervento manutentivo

Inizio lavori:15 giorni dall’ordine (per interventi da effettuare durante le festivita ¢ necessario un
preavviso maggiore).

Durata dell’intervento: ca. gg. lavorativi, salvo imprevisti.

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con
I’occasione porgiamo distinti saluti.

Allegato: n. 4  Schede tecniche prodotti citati - Revisione corrente.
ECOFONDO Revisione A del 05/08
PAVIWATER T 68 Revisione D del 06/09
PAVIPLAST W Revisione A del 10/08
PAVIWATER Revisione F del 07/09
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DAADN O

ARCHITETTURE IN LEGNO

Strada San Giovannino, 2/D
Zona Industriale Sud

15033 Casale Monferrato AL
Tel. 0142 453976 - 0142 456376
Fax 0142 782869
www.denaldi.it

Cod.Fisc. e Part. IVA 0123484 006 2
Iscr. Reg. Imp. di Alessandria
C.C.I.LA.A. Alessandria n. 147791

Casale Monferrato, li 30.09.2009

Spett. Studio di Architettura
RIGAZIO Arch. Alessandro
Via Quittengo, 35d
10154 TORINO

Alla c.a. dell’Arch. Alessandro Rigazio

Rif.: ns. prev. n. 09 02 3235 2
Ogg: Preventivo di massima per fornitura e posa di carpenteria metallica
e lignea.

Centro Visitatori a Campiglia Soana TO.

La presente per comunicare la ns. migliore offerta per la fornitura e posa
di carpenteria metallica e lignea, come da accordi intercorsi con il ns.
arch. Scoglio, inerente il Vs. cantiere, sito in Campiglia Soana TO.

La validita del presente preventivo € di 30 gg.; oltre questo termine ci
riserviamo la revisione dei prezzi in capitolato.

A Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento ritenga
necessario, Le porgiamo i nostri piu cordiali saluti.

DENALDI sas
Ufficio Commerciale
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Premessa: La ditta Denaldi € in possesso della certificazione di qualita 1SO
9001:2000.
La ditta Denaldi € in possesso della iscrizione SOA categoria OS32,
classifica IV.
Tutte le travi in legno lamellare saranno prodotte da ditta di primaria
importanza, conforme alle norme DIN 4074, piallate, essicate, incollate
con colla conforme alle norme DIN 1052.
Le strutture sono prodotte da stabilimenti in possesso della certificazione
di qualita 1SO 9001 e della certificazione di idoneita all’incollaggio di
elementi strutturali di grandi luci (Leimgenehmigung cat. A rilasciata
dalla Forschungs u. Materialprufunganstalt Otto Graf Institut
dell’Universita di Stoccarda ai sensi della normativa DIN 1052).
Copia di dette certificazioni verranno fornite alla D.L. prima della posa
degli elementi stessi.
Nel dimensionamento della struttura si & tenuto conto di un sovraccarico
accidentale come da normativa vigente, piu il peso proprio della stessa
e del relativo manto di copertura.
La struttura sara verificata per zona sismica S=4.
Le strutture saranno impregnate con una sola mano di vernice ecologica
all’acqua, protettiva in fase di montaggio dagli attacchi fisici, biologici e
batterici, conforme alle norme DIN 68800.
In caso di conferma d’ordine, sara da noi redatto un disegno esecutivo,
con eventuale relativa relazione di calcolo, che verra sottoposto al Vs.
controllo prima della messa in produzione del tutto.

Prima di procedere all’esecuzione dei lavori, il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione dovra notificarci per iscritto
I’idoneita del cantiere in merito alle reali condizioni di sicurezza, ai
sensi dei d.l. 494 e d.1. 626.

Senza la garanzia delle suddette condizioni, ci riserviamo di
sospendere I’inizio dei lavori fino all’adempimento delle stesse.

| nostri manufatti sono garantiti per 10 anni da eventuali difetti di
lavorazione. Questa copertura assicurativa verra certificata alla fine dei
lavori e rilasciata dopo una dichiarazione scritta della D.L., che attesti la
perfetta esecuzione degli stessi.



Pos. n. 1.1)

1. OPERE DI CARPENTERIA METALLICA
Superficie complessiva copertura mg. 424 circa

Struttura principale completamente prefabbricata

Fornitura e posa di una struttura di copertura in acciaio al fosforo COR-
TEN, conforme alla normativa EN 10025-5, in misure e sezioni idonee a
sopportare i carichi specificati in premessa, composta dai seguenti
materiali:

n. 4 archi monolitici ad andamento ellittico e luce variabile in acciaio
COR-TEN, composti da doppia lama verticale (spessore massimo
mm. 15) ed elementi cilindrici di collegamento, nonché lame
ortogonali per il collegamento complanare degli arcarecci lignei;

n. 2 archi di testata ad andamento ellittico e luce variabile in acciaio
COR-TEN, composti da profili standard UPN, completi di elementi
verticali ed orizzontali per la definizione delle specchiature vetrate;
lavorazioni varie di taglio, saldatura e pre-montaggio;

calcolo e progetto delle strutture metalliche;

trasporto dei materiali in cantiere;

supervisione di cantiere e Project Management;

montaggio dei suesposti materiali con nostra manodopera
specializzata;

vitto e alloggio per le nostre maestranze;

Il tutto a Euro 98.500,00 + IVVA a forfait.
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Pos. n. 2.1)

Pos. n. 2.2)

2. OPERE DI CARPENTERIA LIGNEA
Superficie complessiva copertura mg. 424 circa

Struttura secondaria completamente prefabbricata

Fornitura e posa di una struttura di copertura in legno lamellare di abete
BS11, qualita a vista, in misure e sezioni idonee a sopportare i carichi
specificati in premessa, composta dai seguenti materiali:

- arcarecci in legno lamellare di abete, internamente complanari
all’orditura principale in acciaio a mezzo innesti metallici, posti ad
interasse opportuno come da progetto architettonico, esternamente
sovrapposti alle baraccature di testata (sbalzo da verificare
staticamente);

- sopra-arcarecci in legno lamellare di abete, coassiali agli arcarecci
sottostanti;

- metalleria standard, necessaria al fissaggio della struttura,
completamente a scomparsa, compreso occultamento di viti e spinotti
con tappi in legno di opportuna dimensione;

- lavorazioni varie di taglio pronto per il montaggio;

- impregnatura struttura con una sola mano di vernice ecologica;

- calcolo e progetto delle strutture lignee;

- trasporto dei materiali in cantiere;

- supervisione di cantiere e Project Management;

- montaggio dei suesposti materiali con nostra manodopera
specializzata;

- vitto e alloggio per le nostre maestranze;

Il tutto a Euro/mg. 129,00 misurato in sviluppo di falda.
Previsti mq. 424 x 129,00 = Euro 54.696,00 + IVA

Listellatura intradossale “a losanga”

Fornitura e posa di una listellatura “a losanga” fissata all’intradosso del
pacchetto coibente, in abete lamellare diritto, piallato, impregnato ed
avvitato seguendo un tracciato curvilineo;

Il tutto a Euro/mq. 26,00 misurato in sviluppo di falda.
Previsti mq. 424 x 26,00 = Euro 11.024,00 + IVA
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Pos. n. 2.3)

Pos. n. 2.4)

Pacchetto coibente con doppio strato di fibra di legno o di cellulosa

Fornitura e posa di assito in abete, sp. mm. 20, in larghezze fisse,
lavorato ad incastro, piallato, essicato, inchiodato all’estradosso dei
sopra-arcarecci;

Fornitura e posa di freno al vapore costituito da carta ecologica
traspirante  Sarnavap Intra stesa all’estradosso del tavolato,
opportunamente saldata o fissata con nastro butilico con funzione di
tenuta all’aria;

Fornitura e posa di doppio strato di pannelli in fibra di legno da 110
kg./mc, o di cellulosa naturale spessore mm. 80, con interposti listelli
distanziatori in abete;

Fornitura e posa di tavolato in larice grezzo, spessore mm. 25;

Fornitura e posa di guaina ecologica impermeabilizzante Sarnafil TU-
222, stesa all’estradosso del tavolato e completamente termosaldata;

Il tutto a Euro/mq. 160,00 misurato in sviluppo di falda.
Previsti mq. 424 x 160,00 = Euro 67.840,00 + IVA

Listellature per ancoraggio del manto di copertura

Fornitura e posa di un’orditura di profili metallici ad U in acciaio zincato,
opportunamente collocati all’estradosso della guaina impermeabilizzante,
lungo la linea di massima pendenza, fissati all’orditura secondaria degli
arcarecci attraversando tutto il pacchetto, previo inserimento di
guarnizioni di tenuta nel punti di foratura della guaina;

Fornitura e posa di elementi metallici in acciaio zincato a supporto delle
specchiature di copertura;

Fornitura e posa di una listellatura lignea o metallica “a losanga”
necessaria all’individuazione delle specchiature romboidali di copertura;
Fornitura e posa di una listellatura sotto-scandola eseguita con listelli in
abete, aventi sezione ed interasse opportuno, posati perpendicolarmente
alla linea di massima pendenza, avvitati alla listellatura sottostante;

Il tutto a Euro/mg. 75,00 misurato in sviluppo di falda.
Previsti mq. 424 x 75,00 = Euro 19.080,00 + IVA



Pos. n. 2.5)

Manto di copertura in scandole di larice, precostituite in
specchiature

Fornitura e posa di un manto di copertura in scandole di larice, posate a
triplo strato incrociato, dimensioni indicative mm. 100x350x20, con
opportuno fissaggio dei ritagli di bordo a mezzo avvitatura al profilo
perimetrale;

Le scandole saranno pre-costituite in specchiature romboidali.

Il tutto a Euro/mg. 115,00 misurato in sviluppo di falda.
Previsti mg. 398 x 115,00 = Euro 45.770,00 + IVA

RIEPILOGO ECONOMICO

Totale generale opere metalliche Euro 98.500,00 + IVA
Totale generale opere lignee Euro 198.410,00 + IVA
Totale generale opere a carico Denaldi Euro 296.910,00 + IVA

In caso di subappalto, ricaricare detti prezzi degli utili d’impresa.



ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
Il Committente s’impegna a provvedere:

all’agibilita ed all’accesso al cantiere per tutti i mezzi di trasporto e di
sollevamento e a fornire la pianta organizzativa del cantiere;

alla redazione di ogni eventuale domanda ed al conseguente pagamento
di oneri per occupazione di suolo pubblico o per permessi speciali, presso
gli uffici preposti del Comune di competenza;

all’osservanza e alla predisposizione in cantiere di tutte le misure di
sicurezza prescritte dalla vigente normativa a carico del Committente;

ai ponteggi a norma, necessari all’esecuzione dell’opera;

ai mezzi di sollevamento con operatore;

alle assistenze murarie ed alle opere in c.a.;

alla predisposizione degli appoggi nella quota stabilita dal ns. disegno
esecutivo;

alla fornitura e posa delle aperture finestrate e dei pannelli fotovoltaici;
all’esecuzione delle opere di lattoneria;

alla fornitura di energia elettrica ed acqua;

a tutto cio che non é esplicitamente specificato nel presente preventivo.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo sopra indicato dovra essere liquidato con le seguenti
modalita:

Da stabilire

Eventuali eccezioni e/o contestazioni sollevate dal Committente non
danno diritto allo stesso di sospendere i pagamenti.
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TERMINI DI CONSEGNA

| termini di consegna dei materiali e la loro relativa posa avverranno
secondo il seguente programma:

Da stabilire

Il Committente si impegna ad avvisare il Fornitore con debito preavviso
sulla data programmata di consegna, nel caso in cui il cantiere non fosse
pronto per I’inizio dei lavori.

In ogni caso il ritardo dovuto al Committente comportera il correlativo
spostamento dei termini sopra indicati.

POSA IN OPERA

Il Fornitore Denaldi strutture garantisce la posa in opera della struttura
oggetto del presente contratto a regola d’arte e I’esecuzione secondo il
progetto esecutivo controfirmato.

Al termine dei lavori di montaggio delle strutture oggetto del presente
contratto, verra predisposto e firmato da entrambe le parti il “certificato
di fine lavori”, dal quale ha inizio la copertura assicurativa decennale sul
manufatto.

VARIANTI AL PROGETTO

Nel caso in cui fosse necessario apportare modifiche sostanziali al
progetto, queste verranno concordate per iscritto fra le parti e verranno
stabiliti nuovi importi e nuove date di consegna.

LAVORI NON PREVISTI

Qualora durante I’esecuzione dei lavori fosse necessario eseguire
forniture e/o lavori non previsti nel presente contratto, il Committente ed
il Fornitore, prima dell’inizio delle forniture e/o dei lavori,
concorderanno i nuovi prezzi, se questi non fossero gia stati stabiliti.

Vi ringraziamo per la VVostra gentile richiesta.

IL COMMITTTENTE Ufficio Commerciale Denaldi




Analisi nuovi Prezzi (AP) - STRUTTURE






