Parco Nazionale del Gran Paradiso
via della Rocca &7

10123 Torino

tel. 011 8606211

fax. 011 8121305

www.pngp.it

C.F. 80002210070
P. IVA. 03613870017

PROGETTO PER UN CENTRO VISITATORI NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO A
CAMPIGLIA SOANA

LOCALIZZAZIONE

ITALIA REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI VALPRATO SOANA

PROGETTO ESECUTIVO __ PRIMO LOTTO FUNZIONALE

OGGETTO DELL'ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO

CODICE ELABORATO SCALA DATA

D05_CAMPIGLIA_ESE_0 - 13.11.09

REV. DATA DESCRIZIONE DIS.TO REV.TO | APP.TO
00 13.11.09 EMISSIONE - - - D 1 O
COMMESSA FILE

CMP_09 D05_CAMPIGLIA_ESE_0

DATI PROGETTISTI TIMBRI - FIRME

Architetto Hermann Kohlloffel Mandatario

Mandanti:
ing. Giuseppe Bongiorno
arch. Benedetto Camerana

Golder Associates srl - Metec&Saggese
ing. Salvatore Cali Quaglia - ing. Margherita Converso

arch. Alessandro Rigazio

arch. Andrea Tonin

HERMANN Y {5
KORHLOFFeEL §f # )
n® 5520

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento:  arch. Elio Tompetrini
Responsabile dell'Ufficio Tecnico:  arch. Barbara Rosai

FIRMA



ha2o
Timbro e Firma Hermann


Contratto tra il Parco Nazionale GRAN PARADISO e

........................... per I’esecuzione delle opere di un Centro visita;

nuovo edificio in localita Campiglia Soana nel comune di Valprato Soana

Con la presente scrittura privata,

tra

il Parco nazionale GRAN PARADISO, con sede in Torino, via della Rocca n.

47, codice fiscale 80002210070, nella persona del Direttore, dott. Michele

Ottino, nato a Villar Perosa (To) il 08/08/1957, domiciliato per la carica presso
la sede del Parco medesimo, (in seguito il “Parco”)

e

la , con sede legale in .................. , Via

.........,, Codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle

Imprese di ....oovves i , legalmente rappresentata da

., hata a .............. il ,

domiciliato per la carica presso la sede della ditta (in seguito I’

“Appaltatore™),

premesso che
1. il Parco ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. n55 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.. per I’aggiudicazione del contratto d’appalto avente
ad 0QQELtO ... et e ;
2. il criterio di aggiudicazione era, a norma dell’art. 83 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., offerta economicamente piu vantaggiosa ;
3. sono state presentate n. ...... offerte;

4. preso atto dei verbali di gara in data .......... da ci risulta I’appaltatore



avere ottenuto il punteggio pari a ......... ;

e stata richiesta la documentazione comprovante quanto dichiarato
dall’Appaltatore in sede di gara e ne e stata verificata,
successivamente, la regolarita;

con determinazione del direttore n. ........ del .............. , Il Parco ha
approvato I’aggiudicazione all’Appaltatore sulla base dell’offerta
tecnico-economica da questi presentata che, é allegata quale parte

integrante e sostanziale al presente Contratto.

Tutto cio premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Parte Prima

Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI

1.

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del

presente Contratto.

Articolo 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

1.

Il Parco affida all’ Appaltatore, che accetta, I’appalto per la esecuzione
delle opere, la somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi
d’opera necessari per la realizzazione del “Centro visita a Campiglia
Soana”.

Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo
posto a base d’asta, dal Capitolato Speciale d'Appalto (“CSA”)
Amministrativo — Norme Tecniche e, piu in generale, dagli allegati al

presente Contratto.

Articolo 3 — DOCUMENTI DI CONTRATTO

1.

Oltre agli allegati di cui al successivo art. 28, formano parte integrante
e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:
a) Capitolato Speciale d’Appalto (“CSA”) e disciplinari tecnici;

b) Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con



DM 19 aprile 2000 n. 145 (“Cap. Gen.”);
c) Progetto Esecutivo approvato dall'ente PNGP;
d) Elenco prezzi (ai soli fini delle varianti);
e) Piani della sicurezza previsti dall’art. 91 del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i., compresa ogni sua eventuale successiva modificazione;
f) 1l cronoprogramma ex art. 42 del D.P.R. n. 554/99 e smi e il
Programma dei lavori ex art. 45, comma 10, del medesimo D.P.R.
n. 554/99 s.m.i., approvato dalla D.L.;
g) Bando di gara e documento complementare “Disciplinare di
gara”’con relativi allegati;
Non fa parte dei documenti d’appalto il computo metrico estimativo.
2. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra
richiamati, I’Appalto e soggetto all’osservanza della normativa in
materia di lavori pubblici il cui elenco esemplificativo e riportato nel
CSA ed all’osservanza del codice civile, libro IV, titolo 111, capo VII,
art. 1655-1677.
Articolo 4 —- AMMONTARE DELL’APPALTO - INVARIABILITA
1. L’importo complessivo del presente Appalto ammonta a Euro
................. = IVA esclusa, risultante dall’applicazione alla base di
gara del ribasso dell’ ......... % offerto dall’ Appaltatore.
2. Tale somma é comprensiva di € ............ = (oneri di legge
esclusi), non soggetti a ribasso di gara, per gli oneri ordinari e
straordinari relativi alla sicurezza.
3. L'importo contrattuale e a corpo, fisso ed invariabile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 326, comma 2, Legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. F e
si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno

escluso od eccettuato, connessi all’esecuzione delle opere appaltate.



4.

5.

non si applica la revisione prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 del
codice civile.

Si applichera il prezzo chiuso con riferimento al cronoprogramma dei
lavori predisposto dall’ Appaltatore qualora ne sussistano i presupposti
di legge.

Parte Seconda

Articolo 5 - PIANI DI SICUREZZA

1.

Ai sensi dell'art. 91 della D.Lgs 81/2008 s.m.i., prima della consegna
dei lavori, I'Appaltatore deve:

— presentare eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza allegato agli atti di gara, che faranno parte integrante e
sostanziale del presente Contratto;

— consegnare il piano operativo della sicurezza di cui alla
lett. @) del comma 1 dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., che fara

parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1.

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori, I'Appaltatore deve
presentare al Direttore dei Lavori ("DL") il programma di esecuzione

dei lavori (PL) redatto in conformita a quanto stabilito nel CSA.

Articolo 7 — CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

1.

Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale, I’Appaltatore che non
conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e
morali, per I’esercizio delle attivita necessarie per I’esecuzione del
Contratto. L’Appaltatore e responsabile dell’operato del proprio
rappresentante. 1l suddetto mandato deve essere conferito per atto

pubblico e depositato presso il Parco che ne dara comunicazione al



D.L.

2. Per tutta la durata dell’ Appalto, I’ Appaltatore o il suo rappresentante
devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi il Parco, previa motivata
comunicazione, ha diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione
immediata del suo rappresentante, senza che per cio spetti alcuna
indennita all’ Appaltatore od al suo rappresentante.

4. 1l giorno stabilito per la consegna dei lavori I'Appaltatore deve
indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.
Fatti salvi gli obblighi e le responsabilita del Direttore Tecnico
dell’impresa, I'Appaltatore e tenuto ad affidare la direzione tecnica del
cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico,
iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze (il
“Direttore Tecnico di Cantiere”), il quale rilascera dichiarazione
scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilita
per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena
applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori da parte di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici
impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.).

5. Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Generale, il Direttore Tecnico di
Cantiere puo0 coincidere con il rappresentante delegato di cui al punto
1. del presente articolo.

6. Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, il D.L. ha il diritto di
chiedere la sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere per
indisciplina, incapacita o grave negligenza.

Articolo 8 — DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE



1. L’Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha I’obbligo di osservare e di fare osservare ai propri
dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. 1l D.L. ha il diritto di ordinare I’allontanamento e la sostituzione dei
dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacita o
negligenza.

3. L’Appaltatore & comunque responsabile dei danni causati
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei
confronti del Parco per la malafede o la frode dei medesimi
nell’impiego dei materiali.

Articolo 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, I'Appaltatore conferma
ed accetta quanto gia confermato ed accettato con la presentazione
dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal CSA,
dagli elaborati progettuali comunque riferibili, connessi ed attinenti al
presente intervento e dal “Disciplinare di gara” e relativi allegati.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, I'Appaltatore non potra
eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che
dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di
quanto previsto nei succitati documenti.

Articolo 10 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. Si richiama quanto stabilito dal CSA- Amministrativo che si intende
integralmente qui riportato.

2. In particolare, al fine di garantire la trasparenza e la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata negli appalti, e di

effettuare il monitoraggio preordinato alla tutela e alla sicurezza dei



lavoratori in cantiere, sono a carico dell’ Appaltatore i seguenti oneri
in materia di sicurezza in cantiere e di antimafia:
a) I’ Appaltatore e tenuto a fornire alla Prefettura competente
entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione riguardante
I’aggiudicazione definitiva e comungue prima della consegna dei
lavori, le informazioni in merito alla Sicurezza in cantiere e
antimafia. Le informazioni dovranno riguardare, oltre
all’ Appaltatore stesso, tutti gli affidatari e i subaffidatari di servizi
e forniture aventi per oggetto, tra I’altro:
e trasporto a discarica;
e smaltimento rifiuti;
o fornitura e/o trasporto di terra;
o fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
e forniture di ferro lavorato;
e servizi di guardiania cantiere;
¢ noli a freddo di macchinari.
b) I’Appaltatore dovra altresi fornire ulteriori informazioni, inerenti
agli addetti al cantiere, da trasmettere 15 gg. prima dell’immissione al
lavoro;
c) successivamente, entro il 15 di ogni mese, I’Appaltatore dovra
comunicare eventuali aggiornamenti, integrazioni o variazioni dei dati
di cui alle sopra indicate lettere a) e b), relativamente al mese
precedente.
3. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente
Contratto, I’ Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e gli

accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella



10.

localita in cui si svolgono i lavori suddetti.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi
predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se
cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore anche se non sia aderente
alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’Appaltatore é responsabile nei confronti del Parco dell’osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto. Il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato, non esime |I’Appaltatore dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cido senza pregiudizio
degli altri diritti del Parco.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dal
Parco o ad esso segnalata dalla Direzione provinciale del lavoro, il
Parco medesimo comunichera all’Appaltatore, e, se del caso, anche
alla Direzione provinciale suddetta, I’inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme
cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui
sopra. Il pagamento all’ Appaltatore delle somme accantonate non sara
effettuato sino a quando dalla Direzione provinciale del lavoro non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente

adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I’ Appaltatore



non pud opporre eccezione al Parco, né ha titolo a risarcimento di
danni.

11. L’Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2, ha I’obbligo di
comunicare al Parco, in corso d’opera, eventuali intervenute
variazioni nella composizione societaria di entitd superiore al 2%
rispetto a quanto comunicato ai sensi dell’art. 1 del medesimo
D.P.C.M.

Articolo 11 - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

1. Con la sottoscrizione del Contratto, I’Appaltatore assume la piena
responsabilita dell’esecuzione dei lavori.

2. La sorveglianza esercitata dal Parco, dai suoi rappresentanti e dal DL,
cosi come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati
progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dal Parco
stesso e/o dal DL, non sollevano in alcun caso I’Appaltatore dalla
integrale responsabilita di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice
civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per
giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a
riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilita
dell’ Appaltatore verso il Parco e/o verso i terzi.

3. E inoltre a carico dell’ Appaltatore - con totale esonero del Parco e del
personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da
ogni e qualsiasi azione - la pit ampia ed esclusiva responsabilita per
qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse
in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante
I’esecuzione dei lavori appaltati.

4. Si richiama quanto stabilito dagli art. 14 e 20 del Capitolato Generale.

Articolo 12 — CAUZIONE DEFINITIVA



1. Al presente Contratto € allegata la cauzione definitiva art. 113 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., a garanzia del mancato o inesatto
adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che I’ Appaltatore ha
costituito, in conformita all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i in
misura pari al 10% dell’ammontare netto dell’Appalto, mediante
fideiussione n. ..........cooeees , rilasciata da ............cooeeennin per
Pimportodi € ......ooeviiniiinn =

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
richiama quanto stabilito dal CSA.

Articolo 13 — ASSICURAZIONI

1. La Polizza C.A.R. (Contractor All Risk) che I'Appaltatore
deve contrarre a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa
determinati, sul cantiere e sulle opere in genere ed in particolare,
sui fabbricati, materiali, attrezzature ed opere provvisionali, in
conformita a quanto stabilito dal CSA - Amministrativo |,
comprensiva della polizza R.C.T. a garanzia di tutti i rischi
connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilita civile
verso i terzi in conformita al medesimo CSA — Amministrativo
dovra essere consegnata al Parco almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori e costituira parte integrante del Contratto.

2. Separata polizza verso i prestatori di lavoro (R.C.O.),
dovra essere consegnata al Parco almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori e costituira parte integrante del Contratto.

3. L’Appaltatore dovra inoltre presentare, nei termini del
CSA, una polizza di indennita decennale ex art. 104 DPR 554/99
s.m.i., con decorrenza dalla data di emissione del certificato di

collaudo finale provvisorio integrata da una polizza RCT. Per



guanto non espressamente previsto dal presente articolo si

richiama quanto stabilito dal CSA — Amministrativo.

Articolo 14 — ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 28 maggio 1997 n. 140, non
sara corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Il Parco effettuera il pagamento del corrispettivo per I’esecuzione dei
lavori secondo le modalita e nei termini previsti dal CSA-

Amministrativo.

Articolo 15 — PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Capitolato Generale i pagamenti
saranno effettuati mediante bonifico presso il conto corrente bancario
indicato dall’ Appaltatore.

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone
eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata al Parco, in difetto nessuna responsabilita

potra riferirsi al Parco per i pagamenti effettuati come sopra.

Articolo 16 — CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

1.

In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del
presente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le
generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme

cedute.

Articolo 17 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

PROROGHE E SOSPENSIONI
Il termine per I’esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto é di
536 (cinguecentotrentasei) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

La mancata osservanza del suddetto termine comportera l'applicazione



delle penalita di cui al successivo art. 18.

3. Si richiama quanto stabilito dal CSA, dagli artt. 24, 25, 26 e 27 del
Capitolato Generale e dall’art. 133 del Regolamento 554/99.

Articolo 18 — PENALITA PER IL RITARDO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dal CSA-Amministrativo .

Articolo 19 - SUBAPPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dal CSA-Amministrativo,

nonché quanto dichiarato in sede di offerta da parte dell’ Appaltatore.

Parte Terza

Articolo 20 - CONTABILITA DEI LAVORI E RISERVE

1. Si applica quanto stabilito dal CSA-Amministrativo che si intende
integralmente richiamato.

Articolo 21 - VARIANTI

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei
casi previsti dall’art. 114 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e solo se
approvate dai competenti organi del Parco ed in quanto coperte da
finanziamento.

2. Sirichiama integralmente quanto stabilito dal CSA-Amministrativo.

Articolo 22 — CoLLAUDO

1. Sirichiama integralmente quanto stabilito dal CSA-Amministrativo.

Articolo 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. 1l presente Appalto potra essere risolto dal Parco:
a) nei casi previsti dall’art. 135 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
b) per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo ai
sensi dell’art. 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
C) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni

sostanziali se piu di una, dei lavori per un periodo cumulato superiore



a venti giorni naturali e consecutivi;

d) ai sensi e per gli effetti degli artt. 340 della L. 2248/1865;

e) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del
subappalto (precedente art. 19);

f) nei casi previsti dal precedente articolo 7;

2. La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell’ Appaltatore sara
comunicata per iscritto dal Parco. Si richiama integralmente quanto
stabilito dall’art. 121 del Regolamento.

3. Incaso di risoluzione del Contratto per colpa dell’ Appaltatore il Parco
avra diritto al risarcimento del danno.

5. Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione,
annullamento giurisdizionale di uno o piu atti relativi alla procedura
di affidamento dei lavori, il presente Contratto potra essere risolto
mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dal Parco
all’ Appaltatore. In tal caso I’Appaltatore nulla potra pretendere dal
Parco a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto
salvo il compenso per le attivita svolte sino al momento di
ricevimento della lettera raccomandata.

Articolo 24 — RECESSO DEL PARCO
1. Fermo quanto stabilito al precedente articolo 8, punto 3, si applica
quanto previsto dall’art. 345 della L. 2248/1865 e dall’art. 122 del
Regolamento.

2. 1l Parco si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione,
Ove venga comungue a conoscenza, in sede di informative di cui
all’art. 4 del D.Lgs. 490/94, ovvero all’art. 1 septies del D.L.
06/09/82, convertito nella L. 726/82 e s.m.i, di elementi o circostanze

tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con



I’ Appaltatore.

Articolo 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Al presente Contratto si applica quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. e dall’art. 32 del Cap. Gen.

2. Per ogni controversia relativa al presente Contratto & competente in
via esclusiva il Foro di Torino. Si richiama quanto stabilito dall’art. 33
del Cap. Gen.

Articolo 26 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e
conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché
quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza
diritto a rivalsa. Si richiama quanto stabilito dall’art. 8, commi 2 e 3
del Cap. Gen. e dall’art. 112 del Regolamento.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresi, le tasse, le imposte
e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel
presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto
dell'Appalto, ad eccezione dell’l.V.A..

Articolo 27 — ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto,
le parti eleggono domicilio:

e |l Parco presso la propria sede — Torino, via della
Rocca n. 47,
e L’Appaltatore presso la propria sede legale;

2. Tuttavia, durante I’esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli
uffici in cantiere, per maggiore comodita, resta stabilito che ogni
comunicazione all’Appaltatore relativa al presente Contratto potra

essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena



efficacia.

Articolo 28 — CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Migliorie offerte in sede di gara

1. L’aggiudicatario ha presentato in sede di gara offerta tecnica
migliorativa secondo i criteri disposti dall’Ente Parco Gran Paradiso.

2. L’impresa per le migliorie proposte ha ottenuto 1 seguenti

Articolo 28 — ALLEGATI

1. Dichiarazioni rese dell’ Appaltatore a corredo dell’offerta;
2. Offerta tecnico-economica dell’ Appaltatore;

3. Cauzioni definitive;

Visto, letto e sottoscritto

- Peril Parco

- Per I’ Appaltatore

TOrNO, vvveeieiieeeinnns

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile
I’ Appaltatore approva specificamente per iscritto gli artt. 4, 10, 11, 13, 14,
17,21, 23 e 25.

- Per I’ Appaltatore




