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GENERALITA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto si riferisce all’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti
per la fornitura e I'installazione degli arredi e degli allestimenti interni ed esterni del centro di informazione
ambientale per il recupero e la valorizzazione dei corsi d'acqua alpini, del loro ecosistema in localita
Rovenaud di Valsavarenche (AO) nell’ambito del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Tale fornitura é riferita
al lotto Il dei lavori, conseguente alla fornitura e posa del Sistema Acquari relativo al Lotto | dei lavori. | due
lotti, esperiti con unico bando di gara consentiranno il completamento dell’allestimento del Centro
Visitatori e la sua apertura al pubblico.

L'Appaltatore, assumendo I'esecuzione della fornitura, riconosce di aver preso piena conoscenza del
presente Capitolato Speciale e degli altri documenti da esso richiamati e citati, e di obbligarsi ad osservarli
in ogni loro parte, nonché, recatosi sul posto, di avere preso conoscenza dei luoghi in cui deve essere
eseguita la fornitura e posa in opera e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e
particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi offerti in sede di gara e che, dopo
compiuti i propri calcoli, giudica remunerativi e di sua convenienza.

Inoltre I'Appaltatore, assumendo I'esecuzione della fornitura, garantisce che saranno raggiunti tutti i fini
qualitativi e funzionali indicati nel progetto stesso e nel presente Capitolato.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L’'offerta comprendera i compensi per tutte le prestazioni, nessuna esclusa, che saranno eseguite, nonché
tutti i costi, diretti ed indiretti, che dovessero rimanere a carico dell’Appaltatore come specificati nella
documentazione costituente il dossier d’appalto, inclusi gli oneri connessi ai collegamenti impiantistici dei
componenti e delle attrezzature fornite, nonché i trasporti delle merci.
In particolare la fornitura riguarda:

= Allestimento interni;

= Allestimento percorso esterno;

= Arrediinterni su disegno;

= Arredi esterni su disegno;

= Arredi di serie;

= Accessori;

= Dispositivi multimediali (Hardware);

= Segnaletica;

= Corpi illuminanti;

Le componenti di cui sopra saranno dislocate all’interno del centro di visita di Rovenaud, ovvero:
= Edificio A: Accoglienza - bookshop e zona ristoro;
=  Tettoia A;
=  Percorso esterno;
= Edificio B: centro tematico animali acquatici;
= Piattaforma osservazione esterna - habitat naturale;
= Mulino;

Si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede d’aggiudicazione, anche tutte le
prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione della fornitura e posa a perfetta regola d'arte e nel
rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. A tal fine s’intendono per prestazioni accessorie, con
carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attivita:
= |a formazione ed il mantenimento del cantiere idoneo alla realizzazione dei lavori oggetto
dell'appalto;
= il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;



= |e attrezzature, le opere accessorie e quanto altro occorra all’'esecuzione piena e perfetta della
fornitura e posa;

= jrilievi, i tracciati, le verifiche e simili che possono occorrere dal giorno in cui riceve in consegna i
lavori fino al completamento, con esito positivo, della verifica di conformita;

= |e spese ditrasporto, di viaggio e di missione nonché gli alloggi del personale addetto all’esecuzione
delle opere; la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle
operazioni di verifica di conformita, nonché ogni altra attivita richiesta dal capitolato d'appalto.

Il valore contrattuale convenuto in sede d’aggiudicazione, comprende altresi I'onere dell'Appaltatore di
mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e
guanto altro occorra per I'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti.

Sono compresi inoltre tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti alla fornitura ed installazione degli arredi,
compresi eventuali interventi di modifica in loco per I'adeguamento degli arredi alle preesistenze (prese,
interruttori, cassette di derivazioni, collettori, bocchette e similari) e la realizzazione delle opere edili
necessarie.

ART. 2 - ENTE APPALTANTE
L’Ente Appaltante e I'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso con sede in via della Rocca 47, 10123 Torino

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo delle fornitura consegnata completa e funzionante montata ed installata a perfetta
regola d’arte sara compensato a corpo (ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016) e
ammonta a € 259.470,68 (euro_duecentocinquantanovemila quattrocentosettanta/00), come da quadro
seguente:

QUADRO RIASSUNTIVO
A) AMMONTARE DELL’APPALTO Euro 259.470,68
cosi determinato:

B) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA Euro 257.901,08
B.1) Forniture in opera Euro 257.901,08
C) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA Euro 1.569,60
di cui:
C.1) COSTI PER LA SICUREZZA Euro 1.250,00
C.2) ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA Euro 90,00
C.3) TRASPORTI Euro 229,60

L'importo relativo all'esecuzione della fornitura, diminuito del ribasso percentuale dell'offerta giudicata
vincitrice, aumentato degli oneri relativi all'attuazione delle misure per la sicurezza, e dell'importo relativo
agli oneri di conferimento in discarica, costituisce I'importo a base del contratto d'appalto.

Il contratto viene stipulato interamente a corpo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016.
L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita.

L'importo contrattuale & comprensivo di quanto segue:

1. logistica e vie di accesso al cantiere;



2. prestazioni di mano d’opera;

3. noleggi di tutte le attrezzature occorrenti all’esecuzione delle forniture e delle opere accessorie;

4. trasporti e/o sollevamenti di qualunque natura ed entita ed a qualsiasi distanza, carico e scarico di
materiali;

5. forniture e installazioni in tempi frazionati;

Detto importo, nel rispetto delle condizioni del contratto e del presente capitolato, & fisso, invariabile ed
indipendente da qualsiasi eventualita. Esso e altresi comprensivo e compensativo di tutti gli obblighi, oneri
generali e speciali, i quali, seppure non esplicitamente richiamati, si connotano indispensabili e necessari a
garantire la piena funzionalita dei locali a cui forniture e opere sono preordinati.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, € soggetta
all'lVA (DPR 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell’Ente Appaltante,
nella misura vigente al momento del pagamento, che verra indicata dall’lEnte Appaltante su richiesta
dell’ Appaltatore da effettuarsi prima dell’emissione della fattura.

ART. 4 - ELABORATI ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO
| rapporti contrattuali sono regolati dai seguenti elaborati che ne costituiscono parte integrante:

DOCUMENTI GENERALI

REL Relazione generale
CSA Capitolato Speciale di Appalto
CTP Capitolato Tecnico Prestazionale

All.1 - REL.CAM  Relazione Criteri Minimi Ambientali

CME Computo Metrico Estimativo
EP Elenco prezzi unitari

QE Quadro economico generale
PM Piano di manutenzione

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

TAV.1 Planimetria generale - Allestimento esterno

TAV.2 Planimetria Edificio A - Arredi, accessori e dispositivi multimediali
TAV.3 Sezioni Edificio A - Arredi

TAV.4 Edificio A - Dettaglio bancone punto ristoro

TAV.5 Edificio A - Dettaglio bancone bookshop

TAV.6 Edificio A - Dettaglio parete espositiva

TAV.7 Planimetria Edificio B - Arredi, accessori e dispositivi multimediali
TAV.8 Planimetria Edificio B - Allestimento "Corridoio acquari"

TAV.9 Planimetria Edificio B - Allestimento locale "Tana lontra"

TAV.10 Planimetria Edificio B - Allestimento museale "Parete Lontra"



TAV.11 Planimetria Edificio A - Corpi illuminanti

TAV.12 Planimetria Edificio B e Mulino - Corpi illuminanti
TAV.13 Segnaletica esterna - Schermatura ingresso Centro visitatori
TAV.14 Segnaletica esterna - Totem segnaletico-informativo
F.AM Fascicolo arredi su misura
F.ALL.E Fascicolo allestimento esterno
F.AS Fascicolo arredi di serie
F.ACC Fascicolo accessori di serie
F.ILL Fascicolo corpi illuminanti
SICUREZZA
PSC Piano coordinamento sicurezza
TAV.S.1 Planimetrie di cantiere
CR Crono-programma dei lavori
cs Stima dei costi della sicurezza
FO Fascicolo dell'opera

ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il presente Capitolato & redatto in conformita a quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia e dal
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti Pubblici e s.m.i.

Devono inoltre essere integralmente rispettate tutte le Norme C.E.I. in vigore e le tabelle C.E.Il. - U.N.E.L. e
tutte le leggi e norme vigenti in materia antinfortunistica e antincendio e le disposizioni contenute nel
Decreto Ministeriale del 11.01.2017 Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni di cui
all’art.34 del D.lgs 50/2016.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

A garanzia degli impegni assunti con contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'Appaltatore e
tenuto a prestare a sua cura e spese, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs.50/2016, apposita garanzia fideiussoria
(cauzione definitiva) pari al 10% dell’'importo contrattuale.

La cauzione definitiva, da costituirsi prima della stipula del contratto, deve essere tempestivamente
reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente
Appaltante.

Detta cauzione definitiva dovra prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la sua operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’lEnte Appaltante,
scadenza coincidente con il termine del periodo di garanzia, espressa disposizione in forza della quale la
cauzione e da intendersi tacitamente rinnovata oltre il termine di scadenza indicato in polizza fino al
momento della restituzione al garante dell’originale della polizza corredato di dichiarazione di svincolo da
parte dell’Ente Appaltante. Per le modalita di svincolo della cauzione definitiva si applicano le modalita del
sopra richiamato art. 103 del D.lgs. 50/2016 comma 5, per quanto compatibili ed applicabili in funzione
della tipologia di contratto stesso.



L'Appaltatore e tenuto inoltre a prestare a sua cura e spese la garanzia fidejussoria relativa alla rata di
saldo, in analogia alla normativa prevista per i lavori pubblici ed in conformita agli schemi di cui al Decreto
19.01.2018 n. 31.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

La cauzione garantisce I'adempimento da parte dell'impresa di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e
I’eventuale risarcimento dei danni derivanti da inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo il
risarcimento dei danni ulteriori.

L’Appaltatore assume ogni responsabilita per danni alle persone e alle cose (responsabilita civile R.C.T. con
limite non inferiore a 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) con validita dalla data di stipula del
contratto e fino al termine dell’appalto) che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti
durante I'espletamento della fornitura, sollevando I’Ente appaltante da qualsiasi responsabilita che dovesse
derivare dalla fornitura e installazione delle attrezzature.

ART. 7 - DOCUMENTI E SPESE DI CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto il presente capitolato speciale e i suoi allegati elencati all'art. 4
“elaborati allegati al presente capitolato”.

La mancata formalizzazione del contratto per colpa dell’Appaltatore comportera I'applicazione delle
sanzioni previste per legge, I'incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento dei danni
subiti del committente.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del contratto
comprese quelle di registro, copie di scritture, copie degli elaborati, fotocopie, disegni, bolli quietanze ivi
incluse le tasse ed imposte che potrebbero colpire a qualsiasi titolo o soggetto il medesimo.

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA - PENALE PER IL
RITARDO

Il termine entro il quale I’Appaltatore, deve ultimare le opere di fornitura e posa in opera degli arredi, sara
di 60 giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di Consegna dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto a risarcire I'Ente appaltante del danno causato da ogni inadempienza. Per quanto
attiene al danno derivante dal ritardo nell'adempimento delle forniture e dei servizi, esso viene
determinato nella misura dell’l per 1000 dell'importo di contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di
ritardo, fino al raggiungimento del 10%, oltre il quale 'Ente committente si riserva di applicare la clausola di
risoluzione del contratto in danno dell’'impresa e chiedere il maggior danno subito.

Qualora I'impresa non si presenti nel giorno stabilito per I'avvio del contratto, il responsabile del
procedimento assegnera un termine perentorio non superiore a giorni 3 (tre) trascorso inutilmente il
quale I’Ente Appaltante, vista la grave inadempienza, procedera alla risoluzione contrattuale.

All’atto della consegna dei locali I'Appaltatore dovra presentare all'approvazione della direttore
dell'esecuzione un programma sotto forma di diagramma dettagliato di esecuzione, coerente con il rispetto
dei termini di ultimazione sopra indicati, per singole categorie (tipo Gant, PERT o simili), che sara vincolante
fatto salvo il diritto dell’lEnte Appaltante di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione delle opere nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
di eventuali forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.



Eventuali variazioni di programma che si rendessero necessarie in ragione dello sviluppo degli allestimenti e
delle opere complementari dovranno essere preventivamente approvate dal direttore dell'esecuzione e
dovranno comunque rispettare i termini di ultimazione sopra indicati.

ART. 9 - MODALITA D’ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Tutta la fornitura e posa in opera dovra essere eseguita a regola d'arte con magisteri e materiali appropriati
e saranno uniformati alle indicazioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono le norme vigenti, salvo quelle
maggiori istruzioni che saranno fornite dal direttore dell'esecuzione in corso d’opera.

Il direttore dell'esecuzione si riserva la facolta di ordinare I'esecuzione di alcune lavorazioni e sospenderne
altre anche se iniziate, quando cio fosse richiesto da particolari circostanze di luogo e di fatto, senza che per
questo la Appaltatore possa pretendere compensi o prezzi diversi da quelli offerti in sede di gara.

| vari interventi descritti nel progetto devono essere tra loro coordinati in modo da assicurare un regolare
procedere di tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto.

In particolare, si ricorda che a seguito dell’appalto di fornitura e posa degli acquari, eseguito da altra
Ditta nel Lotto | dei lavori, occorrera realizzare la carteratura degli stessi con struttura metallica di
supporto, rivestita in pannelli forex realizzati in stampa digitale. Per tale fornitura, inserita all’interno del
capitolo “Allestimenti interni” verranno forniti a cura dell’Ente Appaltante i disegni As Built delle vasche
e relativi supporti; sara comunque onere dell’Appaltatore verificare e controllare in loco le dimensioni di
gquanto eseguito.

Le forniture e servizi che, a seguito di accettazione, dovessero risultare difettosi o in qualsiasi modo non
rispondente a quanto dichiarato in fase di presentazione dell'offerta tecnica, saranno rifiutati e
I’Appaltatore avra |'obbligo di ritirarli e sostituirli a proprie cure e spese con materiale della qualita e
tipologia stabilita.

Resta inteso che I'Appaltatore attuera, a sue cure e spese, tutti i provvedimenti necessari alla fornitura di
certificazioni e prove sui materiali e quant’altro occorrente. Lo smontaggio, la rimozione e I'allontanamento
dei materiali utilizzati per la posa in opera si intende a cura della Appaltatore appaltatrice.

Qualora vi fosse discordanza tra i documenti di progetto, varra la disposizione piu favorevole alla Stazione
Appaltante ad esclusivo suo insindacabile giudizio.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti dovranno provenire da depositi, fabbriche, ecc., scelti
ad esclusiva cura dell’Appaltatore, la quale non potra quindi accampare alcuna eccezione qualora, in corso
di esercizio della produzione, i materiali non fossero pill rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero
a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altri depositi, intendendosi che anche in tali casi
restera invariato il prezzo, come pure le prescrizioni relative alla qualita dei materiali.

| prezzi unitari indicati nell’elenco descrittivo, al netto della percentuale di ribasso offerta, si intendono
accettati dalla Appaltatore appaltatrice in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e sono
quindi invariabili ed indipendenti sia da qualsiasi eventualita e circostanza che il fornitore stesso non abbia
tenute presenti, sia da qualsiasi variazione che possa intervenire nel costo della manodopera e dei
materiali.

Nel caso di adozione di prodotto equivalente saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri necessari
all’'adeguamento a tale prodotto delle opere di allestimento, edili ed impiantistiche senza che cio comporti
richieste di maggiori compensi o dilazione dei tempi realizzazione.

Qualora si accerti che i materiali posti in opera siano di cattiva qualita, il direttore dell'esecuzione ordinera
la rimozione e il rifacimento a spese e rischio dell’Appaltatore. Le spese per |'accertamento e le verifiche
sono a carico dell’Appaltatore.

Qualora, senza opposizione dell’Ente appaltante, I’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa,
impiegasse materiali migliori o con lavorazione pil accurata, non avra diritto ad aumento dei prezzi rispetto
a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.



ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA
DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia delle forniture e

servizi in oggetto.

| materiali devono rispondere alle vigenti normative nazionali e CEE in materia di sicurezza e prevenzione

incendio ed a quelle per la tutela e la sicurezza delle persone; inoltre si dovra tenere conto delle specifiche

contenute nel Decreto Ministeriale del 11.01.2017 Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per

interni di cui all’art.34 del D.lgs 50/2016, come specificato nel Capitolato Tecnico prestazionale e relativi
allegati.

Oltre a quanto prescritto nel presente capitolato, sara inoltre a totale ed esclusivo carico e spese della
Appaltatore aggiudicataria quanto segue:

1. Il'apposizione in cantiere di apposito cartello;

2. il rilievo dei locali in cui si prevede I'installazione di arredi e allestimenti, anche su misura;

3. carico, trasporto e scarico presso il cantiere degli elementi richiesti, nonché alla loro successiva
collocazione nei punti di destinazione; ogni operazione dovra essere eseguita da personale della
Appaltatore che non potra avvalersi del personale del Parco;

4. per i manufatti da eseguirsi su misura e su specifico disegno dovranno essere fornite campionature
dei materiali utilizzati e concordare preventivamente con I’Appaltatore particolari costruttivi,
coloriture, finiture che dovranno essere approvati dal Direttore dell’Esecuzione;

5. la sottoposizione all’approvazione del direttore dell'esecuzione di tutti i disegni di dettaglio sulla
messa in opera;

6. la presentazione della documentazione e delle specifiche tecniche delle varie forniture prima della
posa in opera delle stesse

7. la predisposizione di tutti gli accorgimenti e degli allestimenti provvisori necessari alla protezione e
conservazione dei pavimenti, delle murature e dei serramenti esistenti;

8. la sorveglianza del materiale fino all'ultimazione delle forniture e servizi, assumendosi la
responsabilita di ogni danno o mancanza che si dovesse verificare durante I'esecuzione;

9. il montaggio a regola d’arte dei beni oggetto del contratto, nel rispetto delle prescrizioni negoziali e
dei particolari tecnici costruttivi offerti, nonché alla loro corretta collocazione secondo le piante
distributive, completa di ogni accessorio, degli eventuali collegamenti elettrici, comprese le
eventuali modifiche ed integrazioni agli impianti esistenti e alle opere murarie;

10. il riscontro di eventuali interferenze impiantistiche non registrate, che possano arrecare disturbo al
collocamento delle forniture e la loro immediata segnalazione al direttore dell’esecuzione;

11. rispondere per danni, guasti, manomissioni, causate direttamente o indirettamente dal personale
durante le operazioni di carico, scarico, montaggio; il ripristino, a propria cura e spese, di locali,
manufatti, infissi, pavimenti e quant’altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato
durante I'esecuzione della fornitura e delle opere complementari connesse e fino all’emissione del
certificato di regolare esecuzione, cosi come accertato dal direttore dell’esecuzione;

12. la presenza continua in cantiere, durante le operazioni di posa e montaggio, di persona
tecnicamente idonea a dirigere le opere per conto dell’Appaltatore, a ricevere, eseguire e far
eseguire gli ordini degli incaricati dell'Ente appaltante e che si assuma ogni responsabilita circa
I'esecuzione di tutte le opere;

13. I'adozione nell'esecuzione delle opere, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare
danni alle proprieta pubbliche e private; ogni pilu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra
pertanto sull'affidatario, restandone sollevata I'Ente appaltante ed il personale della stessa
preposto a direzione e sorveglianza;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

qualora la committenza abbia necessita di utilizzare 'opera realizzata ovvero parte dell'opera
realizzata prima della fine dei lavori I'Affidatario dovra concedere la presa in consegna anticipata su
richiesta della D.L.. In tale circostanza sara redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da
allegare al verbale di presa in consegna dell'opera; I'’Appaltatore rimarra comunque responsabile
della rispondenza delle opere consegnate alle prescrizioni e alle caratteristiche richieste nel
presente Capitolato e nei suoi allegati, ad esclusione dei danni da attribuirsi a negligenza ed
imperizia dell'uso che ne fosse fatto dal personale.

la pulizia generale dei locali e degli allestimenti in quanto i locali dovranno essere consegnati
perfettamente puliti ed utilizzabili;

la dotazione di adeguata copertura assicurativa per responsabilita civile per danni a persone e cose
(sia dell’appaltatore che dell’Ente), che per danni che essa dovesse arrecare all’'Ente committente
ed a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle forniture e dei servizi e delle attivita connesse,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo;

resta inoltre, patto espresso e convenuto, a tutti gli effetti, che la Appaltatore non potra avanzare
alcuna richiesta di maggior compenso, di qualunque genere e sotto qualsiasi forma, per gli
eventuali tempi passivi e, quindi, per i ritardi consequenziali, rispetto al periodo stabilito per
I'esecuzione dei lavori;

i lavori dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente capitolato, anche
secondo le buone regole dell’arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme pil o meno
codificate di corretta esecuzione dei lavori. Tutto quanto sopra sara ovviamente compreso nel
prezzo di appalto dei lavori.

garantire la disponibilita di parti di ricambio che assicurino la funzionalita delle forniture per
almeno cinque anni dalla data dell’acquisto;

gli arredi e gli elettrodomestici dovranno risultare perfettamente installati, completi e funzionanti;
e onere dell’Appaltatore assicurare la completa fruibilita della fornitura, anche per quanto non
risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi comprensiva di
ogni altra fornitura/assistenza eventualmente occorrente;

nell’esecuzione delle opere I’Appaltatore dovra porre la massima cura ed attenzione al rispetto
dell’ambiente naturale presente, alle presenze vegetali, al sistema di scolo naturale e artificiale
delle acque, ai manufatti e alle attrezzature gia preesistenti, alle presenze faunistiche e floristiche, il
tutto tenendo adeguatamente in conto che i lavori si svolgono nel cuore di un parco nazionale ed in
un ambiente dall’equilibrio ecologico particolarmente delicato;

la fornitura a lavori eseguiti delle certificazioni dei collegamenti effettuati agli impianti elettrici e/o
idrico, il cui costo si intende gia compreso nelle voci di appalto, per il funzionamento degli
elementi facenti parte dell’allestimento.

sono a completo carico dell’Appaltatore tutte le opere provvisionali e di presidio che si rendessero
necessarie durante tutta la fase dei lavori; inoltre il direttore dell'esecuzione potra ordinare a suo
insindacabile giudizio, particolari opere provvisionali, di presidio e di protezione, senza nessuna
rivalsa nei confronti di terzi e/o della Stazione Appaltante.

ART. 11 - CERTIFICAZIONI E ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA
Al termine della fornitura e posa in opera sara redatto un Certificato di ultimazione controfirmato

dall’Appaltatore e dal direttore dell'esecuzione.

L’Appaltatore, alla fine della fornitura e posa in opera degli arredi e installazioni, dovra rilasciare e produrre

tutte quelle certificazioni e conformita normative richieste, sia dal direttore dell'esecuzione, che dalla

legislazione vigente al momento dell’installazione.

Le verifiche finali, saranno dello stesso tipo di quelle provvisorie e tenderanno a verificare la fornitura e

posa in opera ultimata e funzionante, con lo scopo di accertare la conformita.
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Tutti i risultati delle prove e verifiche dovranno essere riportati su schede a cura dell'Appaltatore e raccolte
in fascicoli.

L'Appaltatore dovra istruire il personale dell’Ente Parco sulle caratteristiche e modalita di funzionamento di
tutti gli arredi e installazioni.

L'Appaltatore dovra, entro quindici giorni dal termine delle forniture e delle opere complementari,
consegnare al Direttore dell'esecuzione il dossier informativo sull’intero progetto, costituito principalmente
dai seguenti documenti:
= disegni di progetto aggiornati “As-built” delle componenti su misura e di allestimento museale
(parete lontra);
= certificati, specifici secondo I'uso previsto, schede e documentazione tecnica illustrativa di tutti i
prodotti, componenti e sistemi e accessori utilizzati nelle opere;
= |e dichiarazioni di conformita previste dalle normative vigenti;
= il manuale di conduzione e manutenzione in lingua italiana con dati tecnici per gli oggetti di
riferimento con indicate le operazioni da compiere per I'esercizio e la manutenzione;
= |a Polizza assicurativa a garanzia della fornitura;
= Durante questo periodo I'Appaltatore restera unico responsabile degli arredi.

ART. 12 - DOCUMENTI PER L’USO E LA MANUTENZIONE
Per ogni ambiente arredato deve essere fornita, a cura dell'Appaltatore, apposita documentazione

contenente informazioni relative a uso e manutenzione e alle metodologie/prodotti pil indicati per la
pulizia dei vari tipi di materiali costituenti gli arredi.

MANUALE D’USO
L'impresa esecutrice dovra fornire, entro il termine di messa in esercizio degli arredi, tutte le istruzioni

scritte relative all’avviamento ed al funzionamento dei dispositivi installati. Tali istruzioni, corredate dalla
documentazione tecnica relativa a quanto fornito e realizzato, dovranno costituire il “manuale per I'uso” ed
essere ampiamente sufficienti per tale scopo. Il manuale, oltre a contenere tutti gli elaborati grafici
necessari, dovra essere completo di tutti i certificati di omologazione dei componenti installati, che
dovranno essere conformi alle vigenti normative di legge.

MANUALE DI MANUTENZIONE
Questo elaborato dovra contenere tutte le prescrizioni, necessarie ed opportune per eseguire le operazioni
di manutenzione ordinarie e straordinarie; in particolare conterra:
= schede tecniche relative a ciascun componente con identificazione grafica delle sue parti costituenti
ed elencazione delle caratteristiche tecniche;
= sezione di assieme dei singoli impianti o porzioni, illustranti le norme di sicurezza, la gestione di
eventi straordinari, la gestione degli eventi pil ricorrenti che determinano disfunzioni temporanee;
= elencazione dettagliata ed esaustiva di tutte le operazioni di sicurezza, di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
= piano della manutenzione programmata preventiva, con indicazione, per ciascun componente od
impianto, delle operazioni di manutenzione ordinaria preventiva e della loro periodicita;

ART. 13 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Il direttore dell’esecuzione del contratto compila lo stato finale delle forniture e opere complementari
entro 15 gg dall’ultimazione dei medesimi.
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La certificazione di regolare esecuzione delle forniture e opere complementari, verra redatta dal
Responsabile Unico del Procedimento a seguito di sopralluogo in contraddittorio con il rappresentante
dell’ Appaltatore da effettuarsi entro un mese dall’ultimazione delle opere.

ART. 14 - GARANZIE SULLE FORNITURE

L'Appaltatore & tenuto a garantire I'Ente Appaltante dalle difformita e dai vizi dell'opera ai sensi degli artt.
1667 e 1668 c.c. L'emissione del certificato di regolare esecuzione delle forniture e delle opere
complementari non esonera I’Appaltatore da eventuali responsabilita per difetti, imperfezioni e difformita
delle forniture e delle opere complementari non emersi all’atto della certificazione.

Relativamente a tutte le forniture previste nel bando I'Appaltatore & tenuto a fornire una garanzia pari a 36
mesi, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformita, indipendentemente dalla garanzia
prevista per il singolo prodotto. Tale periodo di garanzia potra essere ulteriormente esteso, come da offerta
presentata in fase di gara.

L'Appaltatore dovra garantire, per tutto il periodo di garanzia, che l'intervento in caso di segnalazione di
guasti e danni per difetti di costruzione verra eseguito entro 5 giorni lavorativi dalla avvenuta segnalazione
effettuata con comunicazione PEC. Tale tempistica potra essere ulteriormente ridotta come da offerta
presentata in fase di gara.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore nel termine prescritto, I'Ente Appaltante fara eseguire
ad altra impresa gli interventi necessari a rimuovere difetti ed imperfezioni emersi addebitandone I'importo
all’Appaltatore medesimo ovvero escutendo la cauzione di cui all’art. 6, polizza su rate di saldo.

ART. 15 - SMALTIMENTO RIFIUTI
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere all’allontanamento dei materiali provenienti dall’esecuzione
dei lavori, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di smaltimento prevista dal D.L.
05/02/97 n.22 e L.R. 33/85.
L'appaltatore nel corso delle attivita non puo abbandonare i rifiuti prodotti.
Qualora per lo svolgimento della propria attivita lavorativa I'appaltatore desse luogo alla produzione di
rifiuti, gli stessi dovranno essere gestiti secondo quanto indicato dalla normativa vigente in materia (in
particolare Parte Quarta D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
In particolare I'appaltatore deve:
= classificare e caratterizzare correttamente i rifiuti che verranno prodotti durante I'attivita oggetto
dell’incarico e rendere disponibili al committente, qualora richiesto, copia delle eventuali analisi di
caratterizzazione effettuate;
= predisporre idonei contenitori per la raccolta dei propri rifiuti con indicazione del relativo codice
CER;
= svolgere le operazioni di deposito e/o movimentazioni con tutte le cautele del caso per evitare
spandimenti o dispersione del rifiuto;
= assicurare 'adozione di modalita operative che escludano qualunque forma di spandimento e/o
stoccaggio non controllato di rifiuti;
= gestire I'area di raccolta dei rifiuti entro i limiti del deposito temporaneo, cosi come previsto dalla
normativa vigente;
= conferire i rifiuti ad imprese autorizzate ed assolvere agli adempimenti connessi previsti dalla
normativa di riferimento;
= rendere disponibile al committente, qualora richiesto, le evidenze documentali applicabili relative
al punto precedente, ad esempio copia di: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali del
trasportatore del rifiuto (sia che il trasporto venga subappaltato a terzi, sia che venga effettuato in
conto proprio), autorizzazione allo smaltimento o al recupero del destinatario finale del rifiuto,
iscrizione SISTRI, copia del formulario di identificazione del rifiuto attestante |'avvenuto
smaltimento del rifiuto stesso, etc.
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ART. 16 - PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si obbliga a tenere sollevato I'Ente committente da qualsiasi responsabilita derivante da
eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Ente stesso da parte di dipendenti della
Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 del C.C. e cosi come si obbliga a tenere sollevato lo stesso Ente da
qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza delle forniture e
dei servizi prestati. L'Ente non assume alcuna responsabilita per danni, infortuni ed altro che dovessero
derivare all’Appaltatore ed ai suoi dipendenti nell'esercizio delle forniture e dei servizi.

A tale fine I'Appaltatore espressamente dichiara di impegnarsi sotto la propria ed esclusiva responsabilita
ad osservare e a far osservare a tutto il personale dipendente tutte le norme e prescrizioni delle
competenti autorita od enti in materia di contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, di sicurezza, di
antinfortunistica, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto comunque possa interessare le forniture ed i
servizi oggetto del contratto. Fermo restando |'obbligo del rispetto delle misure di sicurezza ai sensi della
legislazione in materia, il personale dell’Appaltatore dovra essere dotato di idonea attrezzatura, mezzi e
strumenti.

Lo stesso Appaltatore si obbliga alla piena corrispondenza rispetto alle normative vigenti in materia di
sicurezza e prevenzione delle apparecchiature e dei materiali dati in uso ai propri dipendenti, e conferma di
aver informato il personale addetto della necessita di adottare le particolari misure di sicurezza per lo
svolgimento di eventuali lavorazioni in posizioni disagiate, secondo le prescrizioni del testo unico sulla
sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Affidatario e responsabile in solido con i responsabili delle Imprese subappaltatrici nei confronti dell’Ente
appaltante dell’osservanza delle norme di cui sopra anche da parte delle stesse rispetto ai relativi
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dell’esecuzione delle opere in subappalto.

L'affidatario e per suo tramite le Imprese subappaltatrici sono tenuti a trasmettere alla committenza, prima
dell’inizio del cantiere la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
infortunistici.

L’Appaltatore ha I'obbligo di presentare, all’atto della stipulazione del contratto d’appalto, il piano

operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (POS), che dovra essere tenuto a disposizione

delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Il piano dovra comprendere anche I'elenco delle persone addette al cantiere che dovranno essere dotate
durante i lavori di cartellino di riconoscimento.

L’Appaltatore dovra provvedere ad aggiornare il suddetto piano ogni qualvolta intervenga qualche
modifica.

ART. 17 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'impresa ha l'obbligo, di trasmettere all’'Ente Appaltante, prima dell'inizio delle opere, la documentazione
di avvenuta denuncia agli enti_previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ed a trasmetterle, con cadenza
quadrimestrale, copia dei documenti comprovanti I'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, di
quelli assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
L’Appaltatore esonera pertanto fin da ora I'Ente appaltante, nella maniera piu ampia, da qualsiasi
responsabilita che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle
prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su
richiamata.

L'impresa & obbligata ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) vigenti, ed a continuare
ad applicare i C.C.N.L. anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

A garanzia di quanto sopra e operata, sull'importo netto progressivo delle forniture e connesse opere, una
ritenuta dello 0,50% destinata a far fronte ad eventuali inadempienze dell’impresa accertate dagli enti
competenti.
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Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione del conto finale ad avvenuta approvazione del certificato
di regolare esecuzione e in assenza di comunicazione di eventuali inadempienze da parte degli enti
competenti.

ART. 18 - REVISIONE PREZZI
Non € ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del
Codice Civile.

ART. 19 - PAGAMENTO E CONTO FINALE

Il corrispettivo d’appalto, al netto delle prescritte ritenute di legge, sara erogato dall’Ente Appaltante
all’Appaltatore mediante pagamenti in acconto delle forniture e connesse opere complementari
corrispondente almeno al 30% (trenta per cento) dell'importo di contratto al netto dell’IVA.

Ai fini della corresponsione dei pagamenti in acconto, la contabilizzazione sara effettuata mediante
I"applicazione delle percentuali di forniture in opera.

Il saldo, corrispondente al 10 % del contratto, unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia di cui
all’art.6, sara corrisposto a seguito dell’emissione del certificato di corretta esecuzione delle forniture e
delle connesse opere complementari e della sua approvazione da parte dell’Ente Appaltante.

Il saldo unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia di cui all’art. 6, sara corrisposto a seguito
dell’emissione del certificato di corretta esecuzione della fornitura e della sua approvazione da parte
dell’Ente Appaltante.

Al pagamento dei certificati di acconto sara provveduto, mediante emissione di mandato di pagamento
bancario, dietro presentazione di Fattura, Il pagamento delle fatture sara effettuato a entro 30 giorni dal
parere favorevole del direttore dell’esecuzione del contratto, il quale rilascera |'attestazione di regolare
esecuzione entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della fattura. Si dovranno emettere fatture
elettroniche, trasmesse attraverso il sistema di interscambio, indicando il codice univoco di ufficio UFC4P1,
come indicato nel paragrafo 4 dell'allegato D) al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di
risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati;

Nel documento fiscale dovranno essere riportati il CIG e il CUP attribuiti all’appalto.

ART. 20 - SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs 50/2016 il subappalto non puo superare la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto di fornitura.
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ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Ente Appaltante puo chiedere la risoluzione del contratto:

1. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facolta consentita dall'art.1671 del
Codice Civile;

2. in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

3. in caso di cessazione dell'Azienda, cessazione dell'attivita, concordato preventivo, fallimento, stato
moratorio e conseguenti atti di sequestro, inabilitazione o interdizione, pignoramento a carico della
Appaltatore;

4. in caso di inosservanza dell'impresa aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per I'esercizio
della propria impresa e lo svolgimento del contratto;

5. per manifesta incapacita nell’esecuzione della fornitura;

6. per inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

7. in caso di sospensione delle opere da parte dell'impresa aggiudicataria senza giustificato motivo;

8. in caso di rallentamento delle opere senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dell’opera nei termini previsti dal contratto;

9. in caso di ritardo comportante I'applicazione delle penali, per il non rispetto dei termini fino al
raggiungimento del 10% dell’'importo di contratto;

10. in caso di cessione del contratto o affidamento in subappalto senza autorizzazione dell’Ente
Appaltante;

11. per rifiuto o trascuratezza dell'impresa ad eseguire gli ordini di servizio impartiti dal direttore
dell'esecuzione;

12. in caso di perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione delle opere, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

La Appaltatore puo chiedere la risoluzione nel caso di impossibilita oggettiva ad eseguire il contratto in
conseguenza di causa non imputabile alla stessa Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 1672 del
Codice Civile. L'eventuale risoluzione del contratto per I'inadempimento non si estende alle prestazioni gia
eseguite.

La risoluzione del contratto verra disposta con provvedimento dell'Ente Appaltante e sara notificata alla
Appaltatore secondo i termini di legge.

L'Ente appaltante si riserva la facolta di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1456 CC, a tutto danno e rischio del contraente, qualora il materiale sia rifiutato due volte. In ogni
caso, resta valido il diritto al risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 22 - CASI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al
direttore dell'esecuzione, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del
danno.

ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra I'Ente Appaltante e I’Appaltatore in ordine
all'interpretazione e alla esecuzione del contratto sara competente il foro di Torino.
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ART. 24 - VARIAZIONI AL PEOGETTO APPALTATO

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’esecutore se non é
disposta dal D.E.C e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei
limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d’opera, a completamento
di quanto contenuto negli elaborati di progetto, richiesta dal direttore dell'esecuzione per risolvere aspetti
di dettaglio, non potra considerarsi variante e non potra in alcun modo essere addotta a giustificazione di
ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore.

Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 24.

ART. 25 - NUOVI PREZZI

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non
previste nell’elenco prezzi si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di
concordamento, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in
contabilita prima della loro superiore approvazione. Per I'eventuale ordine d’esecuzione di categorie di
forniture non previste, e per le quali non fosse stato indicato il prezzo relativo, si provvedera alla
formazione di nuovi prezzi o interpolando o estrapolando i prezzi di contratto.
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